Контракт № 

на выполнение комплекса работ на изготовление и монтаж забора  на объекте

«Центр народных ремесел в с.Выльгорт»


г.Сыктывкар        





______________2007 года                        

Государственное Учреждение Республики Коми «Коми Республиканский инвестиционно строительный центр при Министерстве архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава и лицензии Д-779920 от 11.09.06, с одной стороны  и______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ____________, действующего на основании Устава и Лицензии ______________ ,  заключили настоящий контракт о нижеследующем.

Статья 1. Предмет контракта

1.1. Во исполнение Договоров с Инвестором (Администрация МО МР «Сыктывдинский» и Отдел Культуры, физкультуры и спорта по делам молодежи администрации МО МР «Сыктывдинский») № 30/06 от 26.04.05 финансируемом за счет субсидии местному бюджету из Фонда муниципального развития Республики Коми и № 51/05 от 21.10.05 финансируемом за счет средств местного бюджета муниципального района и, руководствуясь решением котировочной комиссии (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок __________ ), Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по изготовлению и монтажу забора  на объекте «Центр народных ремесел в с.Выльгорт»

Статья 2. Стоимость работ по контракту.

2.1. Стоимость подлежащего выполнению комплекса работ  составляет в текущих ценах ______________ рублей с учетом НДС (Приложение 1). 

Стоимость выполняемых работ остается неизменной в течение срока действия настоящего контракта и корректировке не подлежит.
Статья 3. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик обязан:

3.1. Выполнить своими и (или) привлеченными силами все работы в объеме согласно сметы (Приложение № 1) и в сроки, предусмотренные в п.п. 5.1, 5.2. контракта и сдать комплекс работ Заказчику по Акту приемо-передачи.
3.2. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и электробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, строительную технику и осуществить их приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства работ.

3.4. С момента начала работ и до их завершения, информировать Заказчика о готовности приемки ответственных конструкций и скрытых работ, приемка которых оформляется промежуточными актами и актами на скрытые работы.

3.5. Передать Заказчику комплект оформленной исполнительной документации и заключения инспектирующих организаций после завершения всего комплекса работ, предусмотренного настоящим контрактом.

3.6. Устранить за свой счет дефекты и скрытые недостатки, возникшие по вине Подрядчика и обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

3.7. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта  приемки выполненного комплекса работ, за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, материалы, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции.

Статья 4. Обязательства Заказчика.

Для выполнения работ по настоящему контракту Заказчик обязан: 

4.1. Предоставить Подрядчику три комплекта проектной документации. Передаваемая Заказчиком  документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке. 

4.2. Оформить в установленном порядке разрешение на производство работ и передать Подрядчику.

4.3. Производить оплату  выполненных работ в порядке, предусмотренном в статье 6 настоящего контракта.

4.4. Осуществлять технический надзор и контроль за выполнением комплекса работ.

4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях  настоящего контракта.

Статья 5. Сроки выполнения работ.

5.1. Срок начала работ по настоящему контракту устанавливается с момента подписания его Сторонами.

5.2. Срок окончания работ по изготовлению и монтажу забора  – 30 дней.
Статья 6. Платежи и расчеты.

6.1. Заказчик предоставляет Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику по настоящему контракту, в течение пяти банковских дней с даты подписания  настоящего контракта, на основании выставленного Подрядчиком счета.

6.2. Окончательный расчет за выполненный комплекс работ производится Заказчиком в течение 10 банковских дней после подписания Заказчиком акта выполненного комплекса работ на объекте.

6.3. Основанием для проведения оплаты выполненного комплекса работ является акт стоимости выполненных работ КС-2, счет-фактура и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.4. Заказчик обеспечивает рассмотрение и приемку актов выполненных работ в течение 72  часов с момента их представления или направляет мотивированный отказ в их приемке.

6.5. В случае причинения ущерба Заказчику, не устранения указанных дефектов в выполненных Подрядчиком работах, Заказчик вправе  задержать оплату выполненных работ до устранения выявленных недостатков.

Статья 7. Производство работ.

7.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль, а также проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям контракта и проектной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право  беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

7.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие  документы удостоверяющие их качество.

7.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно  выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в установленный срок не исправит  некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь другую подрядную организацию для их исправления  за счет средств  Подрядчика.

7.4. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые по его мнению необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, на выполнение следующих работ:

· увеличить или сократить  объем любой работы, включенной в контракт;

· исключить любую работу, изменить характер  или вид любой  части работы;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства.

Если в результате этих изменений возникает необходимость в переделке ранее выполненных работ, то Заказчик составляет смету и представляет ее на рассмотрение Подрядчику.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то  Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком и Подрядчиком соответствующего соглашения к настоящему контракту.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Ущерб, причиненный сторонам стихийными бедствиями, компенсируется в установленном законом порядке.

Статья 9. Приемка законченного  комплекса работ.
9.1. Приемка законченного комплекса работ на объекте осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

9.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки законченного комплекса работ два экземпляра исполнительной документации в составе определенном п. 3.5 СНиП 3.01.04-87.

Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документов полностью соответствуют фактически выполненным работам.

Статья 10. Гарантии.

10.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 года с момента приемки комплекса работ Заказчиком.
10.2. Если в период  гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. 

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий Акт по фиксированию дефектов и недоделок.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.

Статья 11. Расторжение контракта.

11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта у Подрядчика в следующих  случаях:

· задержка Подрядчиком начала работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

· задержка Подрядчиком сроков завершения работ более, чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

· нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

· аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего  законодательства,  лишающие Подрядчика права на производство работ.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения контракта в следующих  случаях:

· при остановке Заказчиком выполнения комплекса работ по причинам, не зависящим от Подрядчика,  на срок, превышающий один месяц;

· утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования комплекса работ. 

11.3. Не позднее, чем за 20 дней, сторона, решившая расторгнуть контракт, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне.

Контракт расторгается по совместному решению Заказчика и Подрядчика, либо по решению арбитражного суда, а также в одностороннем порядке Заказчиком, в случаях, предусмотренных настоящим контрактом.

11.4. При расторжении контракта Подрядчик возвращает Заказчику неотработанный аванс.
Статья 12. Имущественная  ответственность сторон.

12.1. В случае не обеспечения установленных контрактом сроков окончания работ  по вине Подрядчика, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей учетной ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по контракту, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

12.2. За задержку устранения дефектов и недоделок в выполненных работах против сроков, указанных в Акте обнаружения дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по контракту, за каждый день просрочки исполнения обязательств.  

12.3. Уплата неустойки за просрочку, или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

12.4. За задержку Подрядчику оплаты выполненных работ и в возмещение затрат, при наличии вины Заказчика, Заказчик несет ответственность на основании и в порядке, предусмотренном ст.395 ГК РФ, вина Заказчика устанавливается в судебном порядке.

Статья 13. Особые условия.

13.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика, соответственно Заказчиком.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и  тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

13.2. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны. В случае передачи Подрядчиком своих прав и обязанностей третьим лицам, он гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего контракта.

13.3. Контракт вступает в силу с момента его подписания. Контракт действителен до полного и надлежащего выполнения сторонами  принятых на себя  обязательств.

Статья 14. Порядок разрешения спорных вопросов.

14.1. Все спорные вопросы, связанные с исполнением, изменением, расторжением  настоящего контракта, взыскания убытков и неустойки, стороны решают  путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Республики Коми в установленном порядке, с обязательным привлечением в качестве соответчика по вопросам финансирования Инвестора (Администрация МО МР «Сыктывдинский») и Плательщика (Отдел Культуры, физкультуры и спорта по делам молодежи администрации МО МР «Сыктывдинский»).

Статья  17.  Юридические адреса и реквизиты сторон.

	Заказчик: 
ГУ РК “КР Инвестстройцентр”


	Подрядчик:



	167982 г.Сыктывкар ул.Интернациональная,152-309

УФК по Республика Коми (МФ РК, ГУ РК «Коми республиканский Инвестиционно-строительный центр» 04092000010) ИНН 1101461000  КПП 110101001   
р/с 40603810600001000445 ГРКЦ НБ Респ.Коми Банка 
России г.Сыктывкар БИК 048702001


	

	
	

	Директор                                           

                                                  А.В.Некрасов
	


