Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ПОДРЯДА

(По извещению № _____/____)

с. Выльгорт                             


 
         
  
"__"_________2007 г.

             Администрация муниципального образования муниципального района  «Сыктывдинский», именуемая в дальнейшем  “Заказчик”,  в  лице первого заместителя главы муниципального района-руководителя администрации района Хоробрых Петр Васильевич, действующего на основании Устава, Общество с ограниченной ответственностью «Энергия», именуемое в дальнейшем Агент, в лице технического директора Королева Владимира Львовича, действующего на основании Устава и ________________________________________________________, именуемое  в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  при совместном решении именуемые «Стороны», на основании протокола № ____ от «____» __________ 2007 года и сопоставления заявок заключили настоящий муниципальный контракт подряда (далее Контракт)  о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

      1.1. Подрядчик обязуется  выполнить  по  заданию  Заказчика  работы, указанные в п.1.2 настоящего Контракта и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на основании отчета Агента и счет-фактуры Подрядчика. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Капитальный ремонт артезианской скважины д. Гавриловка

1.3. Предусмотренные настоящим Контрактом работы должны быть выполнены в полном соответствии с техническими условиями, являющейся неотъемлемой частью настоящего Котракта.

          1.4.  Контроль за деятельностью в части выполнения  оговоренных в настоящем контракте работ возлагается на ООО «Энергия»

 1.5. Срок выполнения работ: начало работ с момента подписания муниципального контракта , окончание работ – 01 ноября 2007 года.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    2.1.  Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами выполненных работ и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется ценой, установленной по результатам закупки способом запроса котировок, и составляет __________ (_____ _____________________________) рублей 00 коп., в т. ч. НДС – ________ (_____________________________________) рублей. 

Сумма контракта включает общую стоимость всех работ, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению работ по контракту, включая проектно-сметную документацию.


2.3. Оплата по настоящему Контракту производится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика на расчетный счет  Подрядчика поэтапно:  предоплата на приобретение материалов, но не более 30% сметной стоимости работ, оставшаяся часть – в течение 5 банковских дней после  получения отгрузочных документов на материалы и (или) подписания актов приемки выполненных работ, справок об их стоимости по форме КС-2 и КС-3, а также выставления для оплаты счетов-фактур, в пределах суммы, указанной в п. 2.2 настоящего контракта.

2.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем работ предусмотренных Контрактом, но не более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности и дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанной части работ, но не более чем на 10% такой цены.

2.5. В случае изменения объемов работ Агент и Подрядчик примут меры к их уточнению, составив при этом дополнительную дефектную ведомость и смету, издав дополнительное соглашение об изменении стоимости или сроков работ. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

              3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Обнаруженные недостатки Заказчик доводит до Агента для предъявления претензий Подрядчику согласно п. 4.4 настоящего Контракта.

3.1.2. Отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

3.1.3. Во всякое время в течение гарантийного срока по выполненным работам предъявлять претензии по качеству работ Подрядчика с требованием устранения обнаруженных недостатков. 

3.2. Обязанности Агента: 

 
3.2.1.Осуществлять технический надзор за ходом выполнения работ, качеством выполняемых третьими лицами работ и сроком их выполнения; производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

3.3. Обязательства Подрядчика: 

3.3.1 Сдать работы Агенту в состоянии, соответствующем проектной документации и  техническому заданию, по Акту рабочей комиссии. Работы выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами, в объеме и в сроки, установленные в настоящем муниципальном контракте. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных нравами третьих лиц.

3.3.2.Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, необходимые для реализации данного контракта и осуществить их приемку, складирования и хранение в период производства работ.

          3.3.3.Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и электробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время производства работ, соблюдать порядок на площадке и не допускать на площадку посторонних лиц.

         3.3.4. До сдачи объекта Агенту в гарантийную эксплуатацию обеспечить за свой счет охрану используемого при производстве работ имущества и результата выполненных работ объекта.

    3.3.5. Осуществлять за свой счет в процессе работ систематическую, а после завершения работ – окончательную уборку строительной площадки.

   3.3.6. Информировать Агента о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, обеспечивать контроль за ходом выполняемых работ и нести ответственность перед Агентом за надлежащее исполнение этих работ привлеченными им субподрядчиками.


3.3.7. Письменно информировать Агента за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Результаты осмотра конструкций и работ фиксируются актом промежуточной приемки ответственных конструкций и (или) актом освидетельствования скрытых работ, подписанных Агентом и подрядчиком. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Агента или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть по указанию Агента любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

3.3.8. Письменно известить Агента об окончании работ по исполнению данного договора, что является основанием для начала работы Приемочной комиссии.

3.3.9. Нести затраты по оплате расходов, связанных с использованием связи, электроэнергии, воды и  другими коммунальными услугами.

3.3.10. Представлять Агенту:

· не позднее 15-го числа отчетного месяца Акт сдачи-приемки выполненных работ, с исполнительной документацией, по форме КС-2 на бумажных и магнитных носителях, выпущенных в системе WinRIK по форме МДС;

·  в срок  до 15-го числа месяца следующего за отчетным Справку о выполненных работах и затратах, в которой отражается стоимость работ, выполненных по договорам подряда и субподряда, с приложением документов, подтверждающих фактические затраты /формы КС-3/ и счет-фактуру.

3.3.11. В случае причинения вреда третьим лицам вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, последний несет полную имущественную ответственность перед указанными третьими лицами за причиненный вред.

3.3.12. Подтвердить в государственном Коми республиканском центре по информации и индексации в строительстве стоимость производственных работ и затрат в текущих ценах, за счет средств подрядчика. Оплате подлежит сумма не более, чем указана в п.2.2. настоящего контракта.

3.3.13. При расторжении муниципального контракта по инициативе любой из сторон, Подрядчик возвращает Заказчику не отработанный аванс в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения муниципального контракта.

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ


4.1. Агент назначает своего представителя на осуществление технического надзора, который проверяет выполненные работы Подрядчика, осуществляет контроль, а также проводит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям муниципального контракта и проектной документации. Уполномоченный Агентом представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

4.2. Подрядчик осуществляет согласования с органами государственного надзора по порядку ведения работ на объекте и обеспечивает их соблюдение.

4.3. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы удостоверяющие их качество.

4.4. В случае, если Агентом будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в сроки, согласованные с Агентом, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Наличие дефектов фиксируется двусторонним актом, где указываются и согласовываются сторонами сроки их устранения.

Если Подрядчик в предусмотренные сроки не исправит некачественно выполненные работы, Агент вправе привлечь другую подрядную организацию для их исправления за счет средств Подрядчика.

4.5. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, а также всё то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ. Агент излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять все меры по устранению недостатков, обоснованно указанных в журнале, и информировать письменно Агента об их устранении.

4.6. При возникновении в ходе производства работ необходимости внесения изменений в сроки выполнения работ, такие изменения по согласованию сторон оформляются дополнительным соглашением к контракту.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: природных явлений, военных действий и др., подтвержденных документально в установленном законодательством порядке.

Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия вызванные этими обстоятельствами.

5.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Агент обязаны определить, какие меры следует предпринять для продолжения выполнения работ.

Если стороны не могут договориться в течение одного месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ производится Агентом в течение 5 (пяти) дней с даты получения акта выполненных работ.

6.2. Подрядчик передает Агенту за 5 (пять) дней до начала приемки завершенного строительства (завершения работ на Объекте) два экземпляра исполнительной документации в составе определенном Приложением № 2 "Временного положения по приемке законченных строительством объектов" № 613 от 08.12.93 г. и п.3.5 СНиП 3.01.04-87, а также справки и акты эксплуатационных и инспектирующих организаций о том, что сооружения, сети и коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и технические условия выполнены.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Гарантийный срок на выполнение работы устанавливается требований конкурсной документации (не менее 5 лет).

 7.2. Если в период действия гарантии обнаружатся скрытые дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается, соответственно, на срок устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.


При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения, Агент назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий Акт по фиксированию дефектов и недоделок.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, Агент вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другой организации. В этом случае Подрядчик возмещает Агенту всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов и недоделок силами другой организации.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведения работ или установления неизбежности получения отрицательного результата, заинтересованная сторона вносит предложение о досрочном расторжении настоящего муниципального контракта, которое должно быть рассмотрено другой стороной в месячный срок.

8.2. Агент вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:

- при задержке Подрядчиком начала производства работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Агента;

- при задержке Подрядчика хода работ по его вине более чем на 30 дней;

- при нарушении Подрядчика условий муниципального контракта, ведущих к снижению качества работ;

- при аннулировании лицензии на выполняемый вид деятельности, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика право на производство работ.

8.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения муниципального контракта в случае прекращения финансирования выполняемых работ Агентом.

8.4. При расторжении муниципального контракта, по совместному решению Сторон, Подрядчику оплачивается стоимость выполненных работ в объеме, определенном ими совместно.

8.5. Сторона, решившая расторгнуть муниципальный контракт, согласно положения настоящей статьи, направляет письменное уведомление двум другим сторонам в недельный срок.

8.6. Муниципальный контракт может быть расторгнут по совместному решению Сторон, по решению Арбитражного суда, либо Агентом в одностороннем порядке, установленном действующим законодательством.

8.7. При расторжении муниципального контракта виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею убытки.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае не обеспечения установленных муниципальным контрактом сроков окончания работ, по вине Подрядчика, он выплачивает заказчику неустойку в размере 1/300 действующей учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по муниципальному контракту, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.2. За задержку сроков устранения дефектов и недоделок выполненных работ, указанных в Акте обнаружения дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей учетной Ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по муниципальному контракту, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.З. За задержку оплаты выполняемых работ Подрядчику, Заказчик несет ответственность на основании и в порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ.

9.4. Выплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения договорных обязательств.

9.5. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему муниципальному контракту третьим лицам без письменного соглашения двух других сторон.

9.6. Если Подрядчик после завершения работ по муниципальному контракту оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы и оборудование, то Агент задерживает оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

9.7. Агент несет полную финансовую ответственность за подтверждаемые им объемы выполненных работ, цен и примененных расценок, качество выполняемых работ, а также за соответствие и качество используемых Подрядчиком материалов и оборудования.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

10.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением, изменением, расторжением настоящего муниципального контракта, взыскания убытков и неустойки, стороны решают путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Республики Коми.

10.2. Настоящий муниципальный контракт и Приложения к нему составлены в 3 (трех) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру, для каждой из сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	«ЗАКАЗЧИК»: 

Администрация МО МР «Сыктывдинский»

Юридический адрес: 168220, РК, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул. Д.Каликовой д.62

Банковские реквизиты: УФК по РК (Финуправление МФ РК в Сыктывдинском районе, Администрация муниципального района «Сыктывдинский», 02092000110 ) БИК 048702001, 

р/с 40204810600000000434 

ИНН/КПП 1109005200/110901101 в ГРКЦ  НБ Респ. Коми Банка России г. Сыктывкар 

Администрация муниципального района 

«Сыктывдинский»

__________________________П.В. Хоробрых


	«АГЕНТ»:

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия»

Юридический адрес: РК, Сыктывдинский район, с. Часово ул. Школьная 6 «а» 

тел.: 8-230-73-2-80 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 1109008433/110901001

р/с 40702810030000000862

к/с 30101810900000000768 в филиале ОАО Коми региональный банк «Ухтабанк» в г. Сыктывкаре г. Сыктывкар.

БИК 048702768

Технический директор 

ООО «Энергия»

_________________ Королев В.Л.
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