ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по проектированию и строительству жилых домов по 2 лотам

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального района – 

руководитель администрации района 

____________________А.А.Рудольф
«___» ___________________ 2010 года


	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

ПО 2 ЛОТАМ
Оглавление

31. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


3(ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ).


42. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.


223. ЗАКАЗ И УСЛОВИЯ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ.


253.1. Техническое задание по лоту № 1


313.2. Техническое задание по лоту № 2


374. Проект контракта для Лота № 1


494. 1. Проект контракта для Лота № 2


615. Форма заявки на участие в аукционе для Лотов № 1 и № 2


626.  Форма гарантийного письма для Лотов № 1 и № 2


637. Форма описи документов для Лотов № 1 и № 2


648. Форма доверенности




1. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
(ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ).

1.1. Правомочность  участников размещения заказа.

Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которым не запрещено осуществлять поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов в соответствии с действующим законодательством. 
Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. Требования к участникам размещения заказа.

Чтобы претендовать на заключение муниципального контракта участники размещения заказа должны отвечать следующим обязательным требованиям:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым  в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
В заявке на участие в аукционе по форме, установленной разделом 5 документации об аукционе, декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта.
1.3. Одна заявка на участие в аукционе от участника размещения заказа.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
1.4. Затраты на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе. Уполномоченный орган, заказчик ни в каких случаях, не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.

1.5. Посещение участка.

Участнику размещения заказа рекомендуется под свою ответственность посетить и осмотреть  участок  работ и прилегающую территорию и получить все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки заявки на участие в аукционе и заключения муниципального контракта на выполнение работ по заказу. Затраты на посещение участка участник размещения заказа покрывает  из собственных средств.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

2.1. Язык заявки на участие в аукционе.

Все документы, имеющие отношение к заявкам на участие в аукционе, должны быть написаны на русском языке. 

2.2. Заявка на участие в аукционе и требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона.

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1.  Заявку на участие в аукционе по форме раздела 5 документации об аукционе. 

2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, а именно:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (указывается в  форме заявки на участие в аукционе);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

3. Сведения о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта:

а) подтверждение согласия со сроками выполнения работ, предусмотренными  документацией об аукционе и проектом муниципального контракта (указывается в заявке на участие в аукционе);

б) подтверждение согласия с условиями оплаты работ, предусмотренными  документацией об аукционе и проектом муниципального контракта, входящим в состав документации об аукционе (указывается в заявке на участие в аукционе);

в) гарантийное письмо о выполнении работ, заявленных в заказе, в соответствии с Техническим заданием, входящим в состав документации об аукционе (предоставляется по форме раздела 6 документации об аукционе). В гарантийном письме обязательно указание всего перечня основных данных и требований, установленных муниципальным заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам работ и иным показателям, связанным с определением соответствия выполняемых работ, требованиям муниципального заказчика. При заполнении гарантийного письма применение ссылок на документацию об аукционе не допускается; последовательность и нумерация позиций не подлежат изменению.
4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения) в размере, указанном в разделе 3 документации (оформляется с учетом требований пункта 2.20. раздела 2 документации об аукционе). Платежное поручение предоставляется с указанием номера аукциона, наименования аукциона и номера лота;
б) I. Копия собственного действующего Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке про​ектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области архитектурно-строи​тельного проектирования в порядке, установленном Градостроительным кодексом Россий​ской Федерации.   

Свидетельство должно содержать допуски на выполнение следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

2. Работы по разработке архитектурных решений

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания тех​нологических решений

5. Работы по подготовке проекта организации строительства

6. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды

7. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

В случае отсутствия в Свидетельстве о допуске к видам работ по подготовке проектной  документации какого-либо вида из вышеуказанных работ по заказу, участник размещения заказа должен иметь допуск на «Работы по организации подготовки проектной документа​ции привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим ли​цом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

II. Копия собственного действующего свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи​тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст​ва,  выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Участник размещения заказа должен иметь допуск на выполнение следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке: 

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий

4510215 Устройство временных защитных ограждений

2. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  

4510463 Устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия

3. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 
4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь

4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами

5. Работы бетонные 

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки

4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций

4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев

4520139 Приготовление бетонов и растворов

4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор

4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов, емкостных сооружений водопровода и канализации

6. Работы по монтажу металлических конструкций  

4520108 Монтаж конструкций  ворот,  лестниц,  площадок,  дверей, люков, лазов

4520116 Установка металлических ограждений лестниц

4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изго​товления

7. Работы по монтажу деревянных конструкций  

4540201 Установка деревянных  конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей

4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых  досок, барьеров

4540216 Сборка покрытий и перекрытий

8. Работы по устройству каменных конструкций

4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит

9. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов  

4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями

10. Работы по устройству кровель 

4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки

4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции

11. Работы по гидроизоляции строительных конструкций
4540102 Устройство  цементной стяжки,  торкретирование,  затирка и железнение

4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических конструкций

4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции

12. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования 

4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями

4540162 Огнезащита деревянных конструкций

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам

4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий

13. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 

4530109 Установка  коробов  раздаточных,  отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и виб​роизолирующих оснований

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних се​тях

4530221 Установка водомерных узлов

4530224 Установка водонагревателей и кипятильников

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воз​душ​ных)

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 Затягивание и прокладка проводов

4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства

4530278 Установка осветительных щитков

4530451 Прокладка  трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4530634 Монтаж короткозамыкателей,  разъединителей,  выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов  воздушных, аппаратов штепсельных

4530638 Монтаж  щитков распределительных и осветительных,  коробок клеммных и ответвителей

4530644 Установка электронагревательных приборов

4530645 Установка электрических приборов

4530651 Установка заземлителей

4530658 Прокладка внутренней электропроводки

15. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев

4530128 Установка опор ЛЭП  0,4-35  кВ контактной сети и промышленного электротранспор​та, линий связи и радиофикации деревянных

4530134 Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических

4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий

4530154 Установка на опорах ВЛ и конструкций распределительных устройств разъединителей, разрядников, выключателей

4530159 Устройство заземления деревянных опор и  типового  контура  заземления

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

4530466 Установка запорной арматуры

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали

16. Работы пусконаладочные 

4530858 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.

В случае отсутствия допуска на выполнение какого-либо вида работ, участник размеще​ния заказа должен иметь допуск на выполнение работ по организации строительства, рекон​струкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основа​нии договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

2.3. Оформление и подписание заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа должен подготовить пакет документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота. 

Участник размещения заказа может подать заявку на участие в аукционе, как на все лоты по заказу, так и на один лот (часть лотов) по заказу.
Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов (по форме, установленной в разделе 7 документации), быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Примечание: печать и подпись должны находиться в месте прошивки. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицом, подписавшим заявку на участие в аукционе, или лицом, действующим по доверенности. 

Все документы, в том числе подготовленные по формам, входящим в состав документации об аукционе, и копии документов, представляемые участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны иметь четкую печать текстов.   
2.4. Цена контракта (цена лота).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении аукциона и в разделе 3 документации об аукционе.

Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) указан в разделе 3 документации об аукционе.  

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в разделе 3 документации об аукционе «Заказ и условия его выполнения».  

Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. 
Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.5. Сведения о валюте, используемой для формирования  цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками),  указана в рублях. 
2.6. Условия допуска к участию в торгах.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в аукционе в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 2.2. раздела 2 документации об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, неверных или неточных сведений, разночтений и противоречий;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1.2. раздела 1 документации об аукционе;

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы в соответствии с пунктом 2.3. раздела 2 документации об аукционе  не являются основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в настоящем пункте случаев, не допускается.

Муниципальный заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 2.2. раздела 2 документации об аукционе, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальный заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

Подача  заявок на участие в аукционе.

2.7. Опечатывание и маркировка заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном  конверте. 

Конверт должен:

- быть адресованным уполномоченному органу на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков; 

- содержать наименование открытого аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка.

На конверте дополнительно необходимо указать наименование и адрес участника размещения заказа для того, чтобы можно было вернуть заявку на участие в аукционе, если она будет  получена  после окончания приема конвертов с заявками или отозвана участником размещения заказа. 

Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего пункта, уполномоченный орган  не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, уполномоченный орган выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

2.8. Место и сроки подачи заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе должны быть получены уполномоченным органом по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62, каб.10.

Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе - день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона –  11 июня 2010 г.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе - день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 09 часов 00 минут по московскому времени 07 июля 2010 г.

Уполномоченный орган по согласованию с муниципальным заказчиком  может, в случае необходимости, перенести окончательную дату подачи заявок на участие в аукционе на более поздний срок, внеся изменение в документацию об аукционе.  

2.9. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

2.10. Порядок и сроки отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Письменное уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть получено уполномоченным органом до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

2.11. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений  документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено  уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений  документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Дата начала срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе – 10 июня 2010 года. 

Дата окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе – 01 июля 2010 года.

Муниципальный заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.12. Порядок и место рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07 июля 2010 года  в 09 часов 00 минут по московскому времени. 

Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десять) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 2.6. раздела 2 документации об аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии, муниципальным заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений вышеназванного Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается уполномоченным органом на официальном сайте: www.syktyvdin.ru.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
2.13. Признание аукциона несостоявшимся.

2.13.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 2.12. раздела 2 документации об аукционе. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении муниципальному заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

2.13.2. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении муниципальному заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

2.13.3. В случаях, предусмотренных в пунктах 2.14., 2.16. раздела 2 документации об аукционе.

2.14. Порядок и место проведения аукциона.

Место проведения аукциона: Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62.
Дата и время проведения аукциона: 14 июля 2010 года в 09 часов 00 минут по московскому времени. 
В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Единая комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей в листе регистрации представителей участников размещения заказа, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии. В случае проведения аукциона по нескольким лотам Единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации проверяются документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих представителей участников. Уполномоченные представители участников аукциона должны предоставить доверенность (по форме, представленной в разделе 8 документации об аукционе), выданную от имени участника размещения заказа. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки.

Аукционист выбирается из числа членов Единой комиссии путем открытого голосования членов Единой комиссии большинством голосов.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, предусмотренных в перечне, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги.

Предложение по цене муниципального контракта  производится поднятием карточки с номером участника аукциона.

Поднятие участником аукциона таблички с регистрационным номером после приглашения  аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на расчетную цену контракта.

Участник аукциона, подавший предложение, обязан подтверждать его, удерживая поднятую табличку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участник аукциона обязан опустить регистрационный номер после его объявления аукционистом.

Участник аукциона вправе делать предложение о цене контракта только в период времени от приглашения  аукциониста делать предложения по расчетной цене до объявления аукционистом его регистрационного номера. Делать предложения о цене контракта до приглашения  не допускается.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона»  и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (цену лота).

В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт.

В случае проведения аукциона по размещению заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования,  при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг, победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, наиболее низкую цену единицы услуги. При заключении муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.

При проведении аукциона уполномоченный орган осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, который подписывается муниципальным заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами Единой комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых остается у уполномоченного органа, второй - уполномоченным органом в день подписания передается муниципальному заказчику. Муниципальный заказчик, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передают победителю аукциона экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается уполномоченным органом на официальном сайте www.syktyvdin.ru  в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Указанный протокол также опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 

Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная  (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении муниципальному заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если муниципальным заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

2.15. Обязанность муниципального заказчика отказаться от заключения контракта.

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, муниципальный заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2.2. раздела 2 документации об аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, муниципальным заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящим пунктом и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым муниципальный заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается муниципальным заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у муниципального заказчика. Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым муниципальный заказчик отказывается заключить контракт.

2.16. Заключение муниципального контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

Муниципальный контракт заключается: 

не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня  размещения на официальном сайте:

1. протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в случае допуска к участию  в аукционе (по лоту(лотам)) и признании участником аукциона (по лоту(лотам)) только одного участника размещения заказа;
2. протокола аукциона

и не позднее 20 (двадцати) дней со дня  проведения торгов.
Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

В отношении каждого лота заключается отдельный муниципальный контракт.

Победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта в срок не ранее, чем через 10 (десять) и не позднее, чем через 15 (пятнадцать) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. 

В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил муниципальному заказчику подписанный контракт, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Муниципальный заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 2.15 раздела 2 документации об аукционе. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если муниципальный заказчик отказался в соответствии с пунктом 2.15 раздела 2 документации об аукционе от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

2.18. Законодательное регулирование.

Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

2.19. Право уполномоченного органа, муниципального заказчика отказаться от проведения аукциона.

На основании решения муниципального заказчика уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона, уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в аукционе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. 

2.20. Обеспечение заявки на участие в аукционе.
Муниципальным заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. 

Участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе по реквизитам муниципального заказчика, с указанием назначения платежа и в размере, указанным в разделе 3 документации об аукционе в срок до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или копией такого платежного поручения.

Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (или копия такого платежного поручения) должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.

В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (или копии такого поручения), участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе.

Муниципальный заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки: 

· в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона;

· в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона в случае поступления заявки на участие в аукционе после окончания приема заявок на участие в аукционе и возвращения ее участнику размещения заказа, подавшему такую заявку;

· участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе; 

· в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;

· в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

· победителю в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. 

В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

2.21. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, до момента заключения контракта, предоставляет муниципальному заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта в размере, указанном в разделе 3 документации об аукционе. Обеспечение муниципального контракта предоставляется по месту нахождения муниципального заказчика. Реквизиты счета для перечисления обеспечения исполнения контракта в денежном выражении указаны в разделе 3 документации об аукционе. Обеспечение муниципального контракта предоставляется по месту нахождения муниципального заказчика.  
Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи муниципальному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). 

Заказчик установил, что обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. В других случаях способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и муниципальным заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

Срок действия банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту и договора поручительства не может быть меньше срока выполнения работ по муниципальному контракту.

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящим пунктом документации. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах 2 в) и 2 г) пункта 2.2. документации об аукционе и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

Возврат обеспечения в форме залога денежных средств производится после выполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств по муниципальному контракту  в полном объеме.

В случае выбора победителем аукциона, или лицом, с которым заключается муниципальный контракт, способа обеспечения контракта в форме вклада (депозита), победитель аукциона, или лицо с которым заключается муниципальный контракт, предоставляет муниципальному заказчику договор банковского вклада (депозита) до востребования в пользу муниципального заказчика, заключенный в порядке согласно ст. 843 Гражданского кодекса РФ. Моментом приобретения муниципальным заказчиком прав вкладчика по данному договору должен быть указан момент заключения договора вклада (депозита).

В случае исполнения обязательств по муниципальному контракту, между муниципальным заказчиком и победителем аукциона или лицом, с которым заключается муниципальный контракт, в течение пяти дней с момента исполнения муниципального контракта, заключается соглашение о переходе прав требования по договору банковского вклада (депозита) от муниципального заказчика к победителю аукциона или лицу, с которым заключается муниципальный контракт.

В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения победителем аукциона или лицом, с которым заключается муниципальный контракт, обязательств по муниципальному контракту, муниципальный заказчик реализует право вкладчика по договору банковского вклада (депозита) в части размера обеспечения муниципального контракта. В части процентов, начисленных банком на сумму обеспечения, муниципальным заказчиком и победителем аукциона или лицом, с которым заключается муниципальный контракт, заключается соглашение о переходе прав требования по договору банковского вклада (депозита) от муниципального заказчика к победителю аукциона, или лицу, с которым заключается муниципальный контракт.

3. ЗАКАЗ И УСЛОВИЯ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ.

1. Предмет аукциона: Выполнение работ по проектированию и строительству жилых домов. Заказ размещается по следующим лотам:
Лот № 1: Выполнение работ по проектированию и строительству 11-квартирного жилого дома по ул.Мичурина с.Выльгорт Сыктывдинского района.
Лот № 2: Выполнение работ по проектированию и строительству 13-квартирного жилого дома по ул.Центральной с.Зеленец Сыктывдинского района.
2. Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков: сектор муниципального заказа администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский». 
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62, каб.10, телефон (8-2130) 7-15-70, факс (8-2130) 7-10-42, e-mail: zakaz_syktyvdin@mail.ru.

3. Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона муниципального заказчика:  168220, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.62; телефон: (8-2130) 7-12-71; факс 7-10-42; городской телефон 24-23-17; e-mail: syktyvdin@mail.ru
4. Плательщик за выполненные работы: администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»» через Заказчика (ГУ РК «КР Инвестстройцентр»,  167982 , г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, 152 – 309; основание – муниципальный контракт  № 7 от 3 июня 2010 г.).

5. Предмет муниципального контракта:
Лот № 1: Выполнение работ по проектированию и строительству 11-квартирного жилого дома по ул.Мичурина с.Выльгорт Сыктывдинского района.

Лот № 2: Выполнение работ по проектированию и строительству 13-квартирного жилого дома по ул.Центральной с.Зеленец Сыктывдинского района.

6. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 - 4520501 «Строительство «под ключ» 1-этажных и 2-этажных жилых зданий».
7. Источник финансирования заказа: средства местного бюджета муниципального района «Сыктывдинский» (за счет субсидий в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» целевой республиканской программы «Жилище» на 2008-2012 годы). 
8. Целью проведения аукциона является заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по проектированию и строительству жилых домов по 2-м вышеуказанным лотам. 

9. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Лот № 1: 13 274 150 (тринадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи сто пятьдесят) рублей; 
Лот № 2:  13 950 000 (тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.                                               
10. Порядок формирования цены контракта по лотам № 1 и № 2: с учетом всех расходов Участника размещения заказа, связанных с исполнением муниципального контракта, в том числе, налогов, сборов и других обязательных платежей.   

11.  Пунктом 2.20 документации об аукционе установлено требование обеспечения заявок на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): 

Лот № 1 – 663 707 (шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот семь) рублей 50 копеек.

Лот № 2 – 697 500 (шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.

12.  Пунктом 2.21 документации об аукционе установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 

Лот № 1 – 3 982 245  (три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок пять) рублей.
Лот № 2 – 4 185 000 (четыре миллиона сто восемьдесят пять тысяч) рублей. 

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель: Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», ИНН 1109005200 КПП 110901001 Расчетный счет 40302810300000000063 ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г.Сыктывкар БИК 048702001.  
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе (или обеспечение исполнения муниципального контракта) ________________________(номер, наименование аукциона, номер лота). НДС нет.
13. Срок выполнения работ по Лоту № 1 и Лоту № 2: 
   Начало работ – с даты подписания муниципального контракта; 

Окончание  проектных работ – 07 августа 2010 г. 
Срок окончания строительства объекта – 29 декабря 2010 г.

14. Объем выполняемых работ: 
Лот № 1:

1) выполнение проектных работ по разработке и привязке проекта «11-ти квартирный жилой дом по ул.Мичурина с.Выльгорт Сыктывдинского района»;

Проект выполнить в соответст​вии с Техническим заданием; с подключением к сетям инженер​ного обеспечения, за исклю​чением технологического присоединения к сетям электро​снабжения, содержание технадзора, инженерных изысканий.

2)  строительство объекта «11-ти квартирный жилой дом по ул.Мичурина с.Выльгорт Сыктывдинского района» двухэтажное, из деревянных массивных панелей или панелей ОСБ.. Общая площадь жилых помещений – 459,3 м². Необходимо выполнить строительство 11-ти квартирного жилого дома размерами в плане 12,0×27,0 м. Объемы работ – в соответствии с разработанной Подрядчиком проектно-сметной документацией.

Лот № 2:
1) выполнение проектных работ по разработке и привязке проекта «13-ти квартирный жилой дом по ул.Центральной с.Зеленец Сыктывдинского района». 

 Проект выполнить в соответст​вии с Техническим заданием; с подключением к сетям инженер​ного обеспечения, за исклю​чением технологического присоединения к сетям электро​снабжения, содержание технадзора, инженерных изысканий.

2)  строительство объекта «13-ти квартирный жилой дом по ул.Центральной с. Зеленец Сыктывдинского района» двухэтажное, из деревянных массивных панелей или панелей ОСБ.. Общая площадь жилых помещений – 490,8 м². Необходимо выполнить строительство 13-ти квартирного жилого дома размерами в плане 15,0×24,0 м. Объемы работ – в соответствии с разработанной Подрядчиком проектно-сметной документацией.

15. Место выполнения работ: 
Лот № 1: по месту нахождения Подрядчика и на площадке строитель​ства. Адрес объекта: ул.Мичурина с.Выльгорт Сыктывдинского района;

Лот № 2: по месту нахождения Подрядчика и на площадке строитель​ства. Адрес объекта: ул.Центральная с.Зеленец Сыктывдинского района.

16. Требуемый гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы по Лоту № 1 и Лоту № 2: 24 месяца с даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта». 

17. Сроки и условия оплаты по Лоту № 1 и Лоту № 2: Оплата выполненных работ производится по актам сдачи-приемки выполненных работ, составленным в соответствии со сметой, но с применением поправочного (понижающего) коэф​фици​ента, рассчитанного по результатам аукциона. Этот поправочный коэффици​ент применяется к стоимости выполненных работ в текущих ценах и определя​ется как отноше​ние цены муниципального контракта с Подрядчиком к начальной (максимальной) цене  контракта.

Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком через Заказ​чика (ГУ РК «КР Инвестстройцентр») на основании подписанных Муниципальным заказчиком, Заказчиком и Подрядчиком документов, являющихся основанием для оплаты, в течение 15 рабочих дней с даты их подписания. Документы, являющиеся основанием для оплаты вы​полненных работ, приведены в проекте муниципального контракта.

18. Обязательные требования к качеству и результатам работ, требования к качеству используемых материалов по Лоту № 1 и Лоту № 2: 

1) Проектные работы:

а) Требования к качеству работ: Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании. Документация должна быть под​го​товлена в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строитель​ными нор​мами и правилами (СНиП), техническими регламентами и другими нормативными докумен​тами, действующими на момент передачи результата работ Муниципальному заказчику. 

Оформление документации – в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные тре​бования к проектной и рабочей документации», иными национальными стандартами Россий​ской Федерации «Система проектной документации для строительства», «Единая система конструкторской документации». 

Состав проектной документации должен соответствовать требованиям части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положению о составе разделов проект​ной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному Постановлением Пра​вительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (в ред. от 13.04.2010 г. № 235).

Разработанная Подрядчиком проектно-сметная документация должна иметь за​ключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информации и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по Объекту сметным нормативам (основание – приказ Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от 16 апреля 2009 г. № 59-ОД).

б) Требования к результатам работ: Результатом работ является разработанная докумен​та​ция в следующем составе и количестве экземпляров на бумажном носителе:

- рабочая документация - 4 экземпляра; сметная документация должна быть разработана в общедоступном формате.   

Дополнительно вся документация должна быть предоставлена Муниципальному заказчику  в электронном виде в общедоступном формате.

Результат работ оформляется Актом сдачи-приемки проектно-сметной документации.  

2) Строительно-монтажные работы:

а) Требование к качеству работ: Качество работ должно соответствовать требованиям разработанной Подрядчиком проектно-сметной документации, требованиям СНиП и тех​ниче​ских регламентов.
б) Требования к результатам работ: Результатом выполненных работ является построенные и сданные в эксплуатацию здания: 11-ти квартирный жилой дом по ул.Мичурина с.Выльгорт Сыктывдинского района и 13-ти квартирный жилой дом по ул.Центральной с.Зеленец Сыктывдинского района. Результаты выполненных работ оформляются Актами выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). По завершении работ оформляется Акт приемки законченного строительством объекта.
3) Качество материалов и оборудования, используемые при выполнении работ:
Используемые материалы и оборудование при строительстве объекта должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Качество их должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, а также соответствовать требованиям всех надзорных и контролирующих органов.

19. Обязательства Подрядчика по контракту должны быть обеспечены по Лоту № 1 и Лоту № 2:

  1) выполнение работ в соответствии с Техническим заданием, входящим в состав документации об аукционе;

2) срок окончания строительства  –   29 декабря 2010 года; 

3) качество работ – соответствие требованиям документации, СНиП, технических регламен​тов и других нормативных документов, действующих на момент передачи результата работ Муниципальному заказчику.

3.1. Техническое задание по лоту № 1

на выполнение работ по проектированию и строительству 11-квартирного жилого дома по ул. Мичурина  в с.Выльгорт Сыктывдинского района 
	Перечень основных дан​ных и требований


	Основные данные и требования, установленные заказчи​ком, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соот​ветствия выполняемых работ потребностям заказчика

	1. Адрес объекта, место расположения объекта
	Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул.Мичурина, район дома № 17.  

	2. Сроки выполнения работ

    
	начало работ – с даты подписания контракта; 

окончание  проектных работ – 07 августа 2010 г.;
срок окончания строительства объекта – 29 декабря 2010 г.

	3. Стадийность проектиро​вания и объемы выполнения работ
	- стадийность проектирования: рабочая документация

- объемы выполнения работ:

1) Проектная документация должна быть разрабо​тана в соответствии с требованиями Постановле​ния Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и тре​бования к их содержанию», ст. 48 Градострои​тельного кодекса РФ и ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей до​кументации». 

- Объемно-планировочное решение по рабочему проекту «11-кв. жилой дом по ул. Мичурина с.Выльгорт»:

1. 7 однокомнатных квартир:

- 2 квартиры площадью по 29,7 кв. м;

- 1 квартира площадью по 39,8 кв. м;

- 1 квартира площадью по 40,2 кв. м;                                            - 1 квартира площадью 39,5 кв. м;

- 1 квартира площадью 40,5 кв. м;                                                  - 1 квартира площадью 40,2 кв. м;

2. 4 двухкомнатных квартир:

- 1 квартира площадью 49,6 кв. м

- 2 квартиры площадью по 50,0 кв. м;

-1 квартира площадью 50,1 кв. м.

Проект выполнить в соответствии с Техническим заданием; подключение к сетям инженерного обеспечения, за исключением техноло​ги​че​ского присоединения к сетям электроснабжения, содержание технадзора, инженерных изысканий.
2) Строительство объекта «11-квартирный жилой дом по      ул. Мичурина  в с.Выльгорт Сыктывдинского района». Здание жилого дома двух​этажное, из деревянных панелей заводского изготовления. Общая площадь квартир – 459,3 м².  Необходимо выполнить строительство жилого дома размерами в плане 12,0×27,0 м. 

Объемы по каждому ви​ду ра​бот – в соответствии с разработан​ной Подрядчиком проектно-сметной документацией.

	4. Исходные данные об ус​ловиях строительства, осо​бые условия
	- район строительства – 1В

- расчетная температура наружного воздуха – минус 360С

- зона влажности – Н

- снеговая нагрузка – 320 кг/м2
- ветровая нагрузка – 23 кг/м2

	5. Основные показатели:

- уровень ответственности сооружений: нормальный, коэффициент надежности – 1,0.

- степень долговечности

 - степень огнестойкости

- безопасность объекта

- класс энергоэффективности
	- в соответствии с ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;  СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»; 

- в  соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно​сти зданий и сооружений»;  Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- в  соответствии с требованиями федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно​сти зданий и сооружений»; федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети​ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

	6.  Рекомендуемые конст​руктивные решения, требо​вания к материалам несу​щих и ограждающих конст​рукций, планировочные ре​шения.
	-  Стены - из деревянных массивных панелей или панелей ОСБ.

- Внутренние стены - из деревянных массивных панелей или панелей ОСБ.

- Перегородки - гипсокартонные

- Плиты перекрытия - из деревянных массивных панелей или панелей ОСБ.

- Лестницы - деревянные

- Полы - дощатые. В санузле - керамическая плитка.

- Окна - стеклопакеты ПВХ

- Двери - входные в подъезды - металлические, входные квартирные, межкомнатные - щитовые.

- Кровля - профлист.

- Внутренняя отделка - обои, побелка, покраска.
- Фундаменты жилого дома определить проектом при​вязки на основе инженерно-геологических изысканий.

	7. Подключение здания к наружным инженерным се​тям
	- От существующих наружных сетей теплоснабжения, канализации и водоснабжения согласно техническим условиям.

- Электроснабжение - согласно договору с ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на техно​логическое присоединение

	8. Внутреннее инженерное обеспечение 
	-  в соответствии с требованиями СНиП, технических регламен​тов и заводской комплектацией 

	8.1. Электроснабжение
	- Категория по надежности - третья.

- Распределительная сеть 380/220 В, 50 Гц, зазем​ление и защитные меры безопасности в соответ​ствии с требованиями ПУЭ и ВСН 59-88 «Элек​трооборудование жилых и общественных зда​ний»;

- Учет электроэнергии выполнить двухтарифными электронными счетчиками активной и реак​тивной энергии, класс точности не ниже 2;

- пищеприготовление на электрических плитах.

	8.2. Отопление
	- Система отопления - открытая, регулируемая с установкой терморегуляторов у отопительных приборов.

- Приборы отопления - алюминиевые 80/500 KONNER LUX
- Установить общедомовой узел учета тепла.

	8.3. Вентиляция
	- вытяжная с естественным побуждением.  


	8.4. Холодное водоснабже​ние
	- Хозяйственно-бытовой выполнить из металло-пластиковых труб.

- Общедомовой водомерный узел установить с приборами учета расхода воды.

- Установить поквартирные счетчики расхода во​ды.

	8.5. Горячее водоснабжение
	- выполнить из металлополимерных труб от емкостного водонагревателя.

	8.6. Водоотведение
	- хозяйственно-бытовая канализация; разводку выполнить из полимерных труб; от приборов – из пластмассовых труб

- санитарные приборы – фаянсовые.

	9. Мероприятия по обеспе​чению пожарной безопасно​сти
	- в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо​пасности»:

-  предусмотреть пожарную и охранную сигнализацию.

	10. Благоустройство терри​тории
	- проезды и тротуары выполнить с твердым покрытием;

- выполнить наружное освещение территории жилого дома. 

Тип светильников согласовать с главным архитектором       рай​она.

- предусмотреть озеленение территории с уст​ройством     площадок с малыми архитектурными формами, предназначенных для отдыха детей и взрослых.


	11. Мероприятия, связанные с обеспечением жизнедея​тельности маломобильных групп населения
	- разработать в соответствии с действующими нормами.



	12. Требования к энерго​сбережению и энергоэффек​тивности
	- применяемые при проектировании технологии строительства, материалы и оборудование должны обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережения и энергетической эффективности; снижение затрат заказчика, связанных с реализацией проекта, в том числе с расходами на энергетические ресурсы.

	13. Требования к составу разделов и оформлению   рабочей  документации  
	- документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными  Постановлением  Правитель​ства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (в ред. от 13.04.2010 г. № 235) «О со​ставе разделов проектной документации и требований к их со​держанию», частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Оформление документации – в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации», иными национальными стандартами Российской Федерации «Система проект​ной документации для строительства», «Единая система конструкторской документации».

- Рабочая документация в составе:

1. Пояснительная записка.

2. Основные комплекты рабочих чертежей, предназначенные для производства строительных и монтажных работ: 

- ГП - генеральный план, 

- АС - архитектурно-строительные решения,

- ВК - водоснабжение и канализация, 

- ОВ- отопление и вентиляция,

- ЭС - электроснабжение, 

- ЭО - электроосвещение, включая наружное,

- ПБ - мероприятия по пожарной безопасности объекта: 

1) ОС -  охранно-пожарная сигнализация,

- ООС - мероприятия по охране окружающей среды,

- МГН - мероприятия по обеспечению доступа инвалидов,

- ЭП - энергетический паспорт объекта,

- ПОС - проект организации строительства,

- НВК – наружные сети водоснабжения и канализации.

- ТС – наружные сети теплоснабжения.

- декларация пожарной безопасности объекта.

3. Смета на строительство объекта в составе: пояснительная записка к сметной документации; сводный сметный расчет стои​мости строительства, объектные и локальные сметные рас​четы (сметы). Сметная документация  должна быть разработана на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года, составленной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года, по территориальным единичным расценкам на строительные и специальные работы (ТЕР-2001),  привязанным к региону строительства (письмо  Госстроя РФ № НК-5636/10 от 11.09.2003 г. «О переходе на новую сметно-норма​тивную базу ценообразования в строительстве»).       



	15. Требования к результатам работ
	1. Проектные работы: 

- Результатом работ является разработанная для строительства объекта документация в следующем составе и количестве экзем​пляров на бумажном носителе:

рабочая документация - 4  экземпляра.

- Дополнительно вся документация должна быть передана Му​ниципальному заказчику в электронном виде в общедоступ​ном формате.

Сметная документация должна иметь заключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информа​ции и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по объекту сметным нормативам.

2. Строительно-монтажные работы:

Результатом выполненных работ является построенное в соот​ветствии с разработанной Подрядчиком проектно-сметной до​кументацией и сданное в эксплуатацию здание 11-ти квартирного жилого дома. Результаты выполненных работ оформляются Актами выполненных работ и справками о стои​мости выполненных работ и затрат. По завершении работ оформ​ляется Акт приемки законченного строительством объекта. 
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3.2. Техническое задание по лоту № 2

на выполнение работ по проектированию и строительству 13-квартирного жилого дома по ул. Центральной  в с.Зеленец Сыктывдинского района 
	Перечень основных дан​ных и требований


	Основные данные и требования, установленные заказчи​ком, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соот​ветствия выполняемых работ потребностям заказчика

	1. Адрес объекта, место расположения объекта
	Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Зеленец, ул.Центральная, район дома № 10.  

	2. Сроки выполнения работ

    
	начало работ – с даты подписания контракта; 

окончание  проектных работ – 07 августа 2010 г.;
срок окончания строительства объекта – 29 декабря 2010 г.

	3. Стадийность проектиро​вания и объемы выполнения работ
	- стадийность проектирования: рабочая документация

- объемы выполнения работ:

1) Проектная документация должна быть разрабо​тана в соответствии с требованиями Постановле​ния Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и тре​бования к их содержанию», ст. 48 Градострои​тельного кодекса РФ и ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей до​кументации». 

- Объемно-планировочное решение по рабочему проекту «13-кв. жилой дом по ул. Центральной с.Зеленец»:

1. 10 однокомнатных квартир:

- 3 квартиры площадью по 32,0 кв. м;

- 1 квартира площадью по 32,3 кв. м;

- 1 квартира площадью по 40,5 кв. м;                                            - 1 квартира площадью 33,9 кв. м;

- 1 квартира площадью 36,5 кв. м;                                                  - 1 квартира площадью 34,0 кв. м;

- 1 квартира площадью 36,1 кв. м;

- 1 квартира площадью 23,5 кв. м;

2. 3 двухкомнатных квартир:

- 1 квартира площадью 55,7 кв. м

- 1 квартира площадью 59,8 кв. м;

- 1 квартира площадью 42,5 кв. м с комнатами по 12,9 кв.м. и 11,4 кв.м.;
Проект выполнить в соответствии с Техническим заданием; подключение к сетям инженерного обеспечения, за исключением техноло​ги​че​ского присоединения к сетям электроснабжения, содержание технадзора, инженерных изысканий;

2)  строительство объекта «13-квартирный жилой дом по      ул. Центральной  в с.Зеленец Сыктывдинского района». Здание жилого дома двух​этажное, из деревянных панелей заводского изготовления. Общая площадь квартир – 490,8 м².  Необходимо выполнить строительство жилого дома размерами в плане 15,0×24,0 м. 

Объемы по каждому ви​ду ра​бот – в соответствии с разработан​ной Подрядчиком проектно-сметной документацией.

	4. Исходные данные об ус​ловиях строительства, осо​бые условия
	- район строительства – 1В

- расчетная температура наружного воздуха – минус 360С

- зона влажности – Н

- снеговая нагрузка – 320 кг/м2
- ветровая нагрузка – 23 кг/м2

	5. Основные показатели:

- уровень ответственности сооружений: нормальный, коэффициент надежности – 1,0.

- степень долговечности

 - степень огнестойкости

- безопасность объекта

- класс энергоэффективности
	- в соответствии с ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;  СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»; 

- в  соответствии с требованиями федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно​сти зданий и сооружений»;  федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- в  соответствии с требованиями федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно​сти зданий и сооружений»; федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети​ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

	6.  Рекомендуемые конст​руктивные решения, требо​вания к материалам несу​щих и ограждающих конст​рукций, планировочные ре​шения.
	-  Стены - из деревянных массивных панелей или панелей ОСБ.

- Внутренние стены - из деревянных массивных панелей или панелей ОСБ.

- Перегородки - гипсокартонные

- Плиты перекрытия - из деревянных массивных панелей или панелей ОСБ.

- Лестницы - деревянные

- Полы - дощатые. В санузле - керамическая плитка.

- Окна - стеклопакеты ПВХ

- Двери - входные в подъезды - металлические, входные квартирные, межкомнатные - щитовые.

- Кровля - профлист.

- Внутренняя отделка - обои, побелка, покраска.
- Фундаменты жилого дома определить проектом при​вязки на основе инженерно-геологических изысканий.

	7. Подключение здания к наружным инженерным се​тям
	- От существующих наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения согласно техническим условиям.

-Канализация – выгреб (объем выгреба определить проектом).

- Электроснабжение - согласно договору с ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на техно​логическое присоединение

	8. Внутреннее инженерное обеспечение 
	-  в соответствии с требованиями СНиП, технических регламен​тов и заводской комплектацией 

	8.1. Электроснабжение
	- Категория по надежности - третья.

- Распределительная сеть 380/220 В, 50 Гц, зазем​ление и защитные меры безопасности в соответ​ствии с требованиями ПУЭ и ВСН 59-88 «Элек​трооборудование жилых и общественных зда​ний»;

- Учет электроэнергии выполнить двухтарифными электронными счетчиками активной и реак​тивной энергии, класс точности не ниже 2;

- пищеприготовление на электрических плитах.

	8.2. Отопление
	- Система отопления - открытая, регулируемая с установкой терморегуляторов у отопительных приборов.

- Приборы отопления - алюминиевые 80/500 KONNER LUX
- Установить общедомовой узел учета тепла.

	8.3. Вентиляция
	- вытяжная с естественным побуждением.  


	8.4. Холодное водоснабже​ние
	- Хозяйственно-бытовой выполнить из металло-пластиковых труб.

- Общедомовой водомерный узел установить с приборами учета расхода воды.

- Установить поквартирные счетчики расхода во​ды.

	8.5. Горячее водоснабжение
	- выполнить из металлополимерных труб от емкостного водонагревателя.

	8.6. Водоотведение
	- хозяйственно-бытовая канализация; разводку выполнить из полимерных труб; от приборов – из пластмассовых труб

- санитарные приборы – фаянсовые.

	9. Мероприятия по обеспе​чению пожарной безопасно​сти
	- в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо​пасности»:

-  предусмотреть пожарную и охранную сигнализацию.

	10. Благоустройство терри​тории
	- проезды и тротуары выполнить с твердым покрытием;

- выполнить наружное освещение территории жилого дома. 

Тип светильников согласовать с главным архитектором       рай​она.

- предусмотреть озеленение территории с уст​ройством     площадок с малыми архитектурными формами, предназначенных для отдыха детей и взрослых.


	11. Мероприятия, связанные с обеспечением жизнедея​тельности маломобильных групп населения
	- разработать в соответствии с действующими нормами.



	12. Требования к энерго​сбережению и энергоэффек​тивности
	- применяемые при проектировании технологии строительства, материалы и оборудование должны обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережения и энергетической эффективности; снижение затрат заказчика, связанных с реализацией проекта, в том числе с расходами на энергетические ресурсы.

	13. Требования к составу разделов и оформлению   рабочей  документации  
	- документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными  Постановлением  Правитель​ства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (в ред. от 13.04.10 г. № 235) «О со​ставе разделов проектной документации и требований к их со​держанию», частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Оформление документации – в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации», иными национальными стандартами Российской Федерации «Система проект​ной документации для строительства», «Единая система конструкторской документации».

- Рабочая документация в составе:

1. Пояснительная записка.

2. Основные комплекты рабочих чертежей, предназначенные для производства строительных и монтажных работ: 

- ГП - генеральный план, 

- АС - архитектурно-строительные решения,

- ВК - водоснабжение и канализация, 

- ОВ- отопление и вентиляция,

- ЭС - электроснабжение, 

- ЭО - электроосвещение, включая наружное,

- ПБ - мероприятия по пожарной безопасности объекта: 

1) ОС -  охранно-пожарная сигнализация,

- ООС - мероприятия по охране окружающей среды,

- МГН - мероприятия по обеспечению доступа инвалидов,

- ЭП - энергетический паспорт объекта,

- ПОС - проект организации строительства,

- НВК – наружные сети водоснабжения и канализации.

- ТС – наружные сети теплоснабжения.

- декларация пожарной безопасности объекта.

3. Смета на строительство объекта в составе: пояснительная записка к сметной документации; сводный сметный расчет стои​мости строительства, объектные и локальные сметные рас​четы (сметы). Сметная документация  должна быть разработана на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года, составленной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года, по территориальным единичным расценкам на строительные и специальные работы (ТЕР-2001),  привязанным к региону строительства (письмо  Госстроя РФ № НК-5636/10 от 11.09.2003 г. «О переходе на новую сметно-норма​тивную базу ценообразования в строительстве»).       



	15. Требования к результатам работ
	1. Проектные работы: 

- Результатом работ является разработанная для строительства объекта документация в следующем составе и количестве экзем​пляров на бумажном носителе:

рабочая документация - 4  экземпляра.

- Дополнительно вся документация должна быть передана Му​ниципальному заказчику в электронном виде в общедоступ​ном формате.

Сметная документация должна иметь заключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информа​ции и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по объекту сметным нормативам.

2. Строительно-монтажные работы:

Результатом выполненных работ является построенное в соот​ветствии с разработанной Подрядчиком проектно-сметной до​кументацией и сданное в эксплуатацию здание 13-ти квартирного жилого дома. Результаты выполненных работ оформляются Актами выполненных работ и справками о стои​мости выполненных работ и затрат. По завершении работ оформ​ляется Акт приемки законченного строительством объекта. 
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4. Проект контракта для Лота № 1

Муниципальный контракт № ___

на выполнение работ по проектированию и строительству 11-квартирного жилого дома

по ул.Мичурина с.Выльгорт Сыктывдинского района

с.Выльгорт


 



                                           ________ 2010 г.

Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», ИНН 1109005200, находящаяся по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, село Выльгорт, улица Домны Каликовой, дом 62, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы муниципального района – руководителя администрации района Рудольфа Артура Альбертовича, действующего на основании Устава, и _______________, в лице ______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ________________, руководствуясь (наименование документа и реквизитов) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о следующем:

1. Предмет  Контракта.


1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение Подрядчиком по поручению Муниципального заказчика работ по проектированию и строительству 11-квартирного жилого дома по ул.Мичурина с.Выльгорт Сыктывдинского района в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

 1.2. Выполнение функций Заказчика по настоящему Контракту осуществляет ГУ РК «КР Инвестстройцентр» (далее по тексту Заказчик) согласно муниципальному контракту № 7 от 03 июня 2010 г, заключенному с Администрацией муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

           1.3. Финансирование работ производится за счет средств муниципального бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на 2010 год (за счет субсидий в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» целевой республиканской программы «Жилище» на 2008-2012 годы).

2. Цена Контракта.

2.1. Цена Контракта составляет в  текущих ценах ____  рублей, с учетом всех расходов Подрядчика связанных с исполнением контракта, в том числе налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена муниципального контракта является твердой.

2.2.  Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта.

3. Обязательства Подрядчика.

3.1. Выполнить на условиях настоящего контракта своими силами и средствами, либо с привлечением субподрядных организаций в установленные контрактом сроки работы и сдать результат работ Заказчику.

3.2. Предоставить Заказчику:

- копию действующего Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В случае отсутствия в Свидетельстве какого-либо из требуемых видов работ, Подрядчик должен иметь допуск на «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

- копию действующего Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного на имя Подрядчика саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

В случае привлечения к выполнению комплекса работ субподрядных организаций Подрядчик обязан предоставить Заказчику копию действующего Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с наличием работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

3.3. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями, содержащимися в Техническом задании для выполнения проектных работ. Документация должна быть подготовлена в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и правилами, техническими регламентами и другими нормативными документами, действующими на момент передачи результата работ Муниципальному заказчику.

 Оформление документации – в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации», иными национальными стандартами Российской Федерации «Система проектной документации для строительства», «Единая система конструкторской документации».

Разработанная Подрядчиком проектно-сметная документация должна иметь заключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информации и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по Объекту сметным нормативам.

3.4. Передать Муниципальному заказчику по накладной:

- 4 экземпляра рабочей документации на бумажных носителях, в том числе сметная документация должна быть разработана в общедоступном формате.

Дополнительно вся документация должна быть предоставлена Муниципальному заказчику  в электронном виде в общедоступном формате.

- заключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информации и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по Объекту сметным нормативам.

3.5. При обнаружении недостатков в разработанной Подрядчиком проектно-сметной документации, внесение корректировок (исправлений) в документацию выполняется последним без дополнительной оплаты и в срок не более 20 календарных дней со дня поступления замечаний в адрес Подрядчика от Муниципального заказчика и других контролирующих организаций. 

3.6. Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с разработанной Подрядчиком проектно-сметной документацией, требованиями СНиП и технических регламентов в срок установленный статьей 5 контракта и сдать Объект Муниципальному заказчику по Акту приемки законченного строительством объекта (КС-11).

3.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и электробезопасности, охране окружающей среды.

3.8. Представлять Заказчику не позднее 20-го числа отчетного месяца Акт о приемке выполненных работ – форма КС-2.

3.9. Вместе с Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) представлять Заказчику по реестру исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах в объеме работ, выполненных за отчетный период в соответствии с пунктом 3.5 СНиП 3.01.04-87 (исполнительные схемы; акты освидетельствования скрытых работ с документами, подтверждающими качество используемых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, систем, а также содержащие данные об их пожаробезопасности, других технических характеристиках в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации). 

3.10. Предоставлять Заказчику не позднее 25-го числа отчетного месяца справку о стоимости выполненных работ и затрат – форма КС-3 в пяти экземплярах.

3.11. Поставить на строительную площадку необходимые, материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

3.12. Выполнить на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по настоящему Контракту.

3.13. С момента начала работ и до их завершения, информировать Заказчика о готовности приемки ответственных конструкций и скрытых работ, приемка которых оформляется промежуточными актами и актами на скрытые работы.

3.14. Не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и технологию производства работ, если это может привести к нарушению требований по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

3.15. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, материалы, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и временные сооружения. 

3.16. Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за ненадлежащее выполнение работ привлеченных Подрядчиком субподрядчиков, за координацию их деятельности, а также за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении контракта.

3.17. В случае привлечения Подрядчика к участию в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, назначаемой Муниципальным заказчиком, подписать Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-11).

4. Обязательства Муниципального заказчика.

4.1. Передать Подрядчику в течение 5 рабочих дней с даты подписания Муниципального контракта строительную площадку, пригодную для производства работ.

Датой передачи строительной площадки считается дата подписания сторонами акта приема-передачи строительной площадки по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему контракту.

4.2. Производить оплату  выполненных работ в порядке, предусмотренном в статье 6 настоящего  Контракта.

4.3. После получения от Заказчика извещения о завершении работ на объекте и исполнении Подрядчиком своих обязательств, принять Объект по Акту приемки законченного строительством объекта (КС-11).

4.4. Возложить на Заказчика следующие обязательства:

4.4.1. Осуществлять технический надзор и строительный контроль за выполнением работ на объекте.

4.4.2. Принимать выполненные Подрядчиком работы. 
5. Сроки выполнения работ.

5.1. Срок начала производства работ – с даты заключения Контракта.

5.2.  Срок окончания проектных работ – 07 августа 2010 года.

        Срок окончания строительства объекта  –  29 декабря 2010 года. 

6. Платежи и расчеты.

6.1.  Оплата выполненных работ производится по актам сдачи-приемки выполненных работ, составленным в соответствии со сметой (Приложение № 3 к настоящему Контракту), но с применением поправочного (понижающего) коэффициента, рассчитанного по результатам аукциона. Этот поправочный коэффициент применяется к стоимости выполненных работ в текущих ценах и определяется как отношение цены  контракта с Подрядчиком к начальной (максимальной) цене  контракта.

Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком через Заказчика на основании подписанных Муниципальным заказчиком, Заказчиком и Подрядчиком документов, являющихся основанием для оплаты, в течение 15 рабочих дней с даты их подписания.

6.2. Основанием для проведения оплаты выполненных работ в порядке, предусмотренном в п.6.1 контракта являются:

6.2.1. для проектных работ:

- акт сдачи-приемки проектно-сметной документации;

- заключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информации и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по Объекту сметным нормативам.

- счет-фактура;

6.2.2. для строительно-монтажных работ:

счет-фактура; акт выполненных работ (форма КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.2.3. для оплаты прочих работ и затрат: представленные Подрядчиком подтверждающие документы (в объеме, требуемом действующим законодательством РФ).   Оплата прочих работ и затрат производится в пределах стоимости, предусмотренной в смете, в порядке оговоренном  в  п.6.1 настоящего контракта.

6.3. Основанием для окончательной оплаты всех выполненных Подрядчиком работ в соответствии с контрактом является  подписанный Сторонами Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

6.4. Заказчик  обеспечивает  рассмотрение и приемку актов выполненных работ в течение 72  часов с момента их представления или направляет мотивированный отказ.

6.5. В случае причинения ущерба Муниципальному заказчику, не устранения указанных дефектов выполненных работ, Муниципальный заказчик вправе  задержать оплату выполненных работ до устранения выявленных недостатков, письменно (извещением) уведомив Заказчика о приостановлении оплаты.

7. Производство работ.

7.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и строительный контроль, а также проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта и проектной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

7.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие  документы удостоверяющие их качество.

7.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций  и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком  актов промежуточной приемки ответственных конструкций.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал приемки работ.

7.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно  выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в установленный срок не исправит  некачественно выполненные работы, Заказчик, по согласованию с Муниципальным заказчиком, вправе привлечь другую подрядную организацию для их исправления  за счет средств  Подрядчика.    

7.5. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной  площадки, вывозку строительного мусора с площадки в период строительства в места, указанные Заказчиком.

7.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал работ, в котором отражается весь ход работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата поступления материалов, сообщения о несвоевременной поставке материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может  повлиять на окончательный срок завершения комплекса работ).

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, он излагает свое мнение в журнале работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять все меры по устранению недостатков, обоснованно указанных  Заказчиком в журнале.

8. Охрана работ.

8.1. Охрана Объекта осуществляется Подрядчиком. Подрядчик несет ответственность за материальные ценности открытого и закрытого хранения, механизмы и прочее имущество в пределах строительной площадки от начала работ до приемки по Акту приемки законченного строительством Объекта. 

8.2. Ответственность за построенный Объект после приемки его по Акту законченного строительством Объекта несет Муниципальный заказчик.

9.  Приемка выполненных работ.

9.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действующим на момент подписания Акта приемки законченного строительством Объекта.

9.2. Приемка Объекта производится в течение двух недель с даты получения Муниципальным заказчиком письменного извещения Заказчика о его готовности.

9.3. За пять дней до начала приемки завершенного строительством объекта Заказчик и Подрядчик производят сверку наличия у Заказчика двух полных комплектов переданной Подрядчиком исполнительной документации в составе определенном пунктом 3.5 СНиП 3.01.04-87. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документов полностью соответствуют фактически выполненным работам.

9.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта или его частей до окончания работ по объекту и сдачи их Заказчику несет Подрядчик.

9.5. Объект считается принятым после подписания  Муниципальным заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11).

10. Гарантии.

10.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями  настоящего Контракта;

- качество выполнения всех видов работ, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;

10.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11).

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. 

Если Подрядчик в течение срока, согласованного Сторонами, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, Муниципальный заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Муниципальному заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.

11. Расторжение  Контракта.

11.1. Муниципальный заказчик вправе потребовать расторжения  Контракта у Подрядчика в следующих  случаях:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от  Муниципального Заказчика;      

- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на один месяц;    

- нарушение Подрядчиком условий  контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом;         

- аннулирование Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;                                                                                                                                              

 - ликвидация, банкротство Подрядчика.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения  Контракта в  случае утраты Муниципальным заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства. 

11.3. При расторжении Контракта, незавершенное строительство передается Муниципальному заказчику. Муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом Подрядчиком, Муниципальным заказчиком и Заказчиком.

11.4. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон, либо по решению арбитражного суда Республики Коми по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12. Имущественная  ответственность сторон.


12.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.    

13. Особые условия.

13.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на  объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Муниципального заказчика, соответственно Муниципальным заказчиком.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и  тогда, когда соответствующие затраты несет Муниципальный заказчик.

13.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и надлежащего выполнения сторонами  принятых на себя  обязательств.

13.3. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

14. Порядок разрешения спорных вопросов.

14.1. Все спорные вопросы, связанные с исполнением, изменением, расторжением  настоящего Контракта, взыскания убытков и неустойки, стороны решают  путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Республики Коми.

15. Перечень приложений к настоящему контракту

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Акт приема-передачи строительной площадки;

Приложение № 3 – Смета.

16. Юридические адреса и реквизиты сторон.

	Муниципальный заказчик: 

Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» 


	Подрядчик:

	 Адрес: 168220, Республика Коми, с.Выльгорт,       ул. Д.Каликовой, 62

ИНН 1109005200, КПП 110901001,                        ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г.Сыктывкар            БИК 048702001

ОГРН 1021100971352 УФК по Республике Коми (Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский») 

р/сч 40204810600000000434 л/с Л 9230001409-Ст

Телефон:     (8212)24-23-17, факс (82130) 7-10-42
	

	Глава муниципального района – руководитель администрации района 
	

	                                                         А.А. Рудольф 
	


СОГЛАСОВАНО, Заказчик:

Приложение № 1

                                                                              К муниципальному контракту №_____от _______

Техническое задание

на выполнение работ по проектированию и строительству 11-квартирного жилого дома по ул. Мичурина  в с.Выльгорт  Сыктывдинского района 
	Перечень основных дан​ных и требований


	Основные данные и требования, установленные заказчи​ком, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соот​ветствия выполняемых работ потребностям заказчика

	1. Адрес объекта, место расположения объекта
	- Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул.Мичурина, район дома №17.  

	2. Сроки выполнения работ

    
	- начало работ – с даты подписания контракта; 

окончание  проектных работ – 07 августа 2010 г.;

срок окончания строительства объекта – 29 декабря 2010 г.

	3. Стадийность проектиро​вания и объемы выполнения работ
	- стадийность проектирования: рабочая документация

- объемы выполнения работ:

1) Проектная документация должна быть разрабо​тана в соответствии с требованиями Постановле​ния Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и тре​бования к их содержанию», ст. 48 Градострои​тельного кодекса РФ и ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей до​кументации». 

- Объемно-планировочное решение по рабочему проекту «11-кв. жилой дом по ул. Мичурина с.Выльгорт»:

1. 7 однокомнатных квартир:

- 2 квартиры площадью по 29,7 кв. м;

- 1 квартира площадью по 39,8 кв. м;

- 1 квартира площадью по 40,2 кв. м;                                         квартира площадью 39,5 кв. м;

- 1 квартира площадью 40,5 кв. м;                                                   квартира площадью 40,2 кв. м;

2. 4 двухкомнатных квартир:

- 1 квартира площадью 49,6 кв. м

- 2 квартиры площадью по 50,0кв. м;

- 1 квартира площадью 50,1 кв. м;                                               Проект выполнить в соответствии с Техническим заданием; подключение к сетям инженерного обеспечения, за исключением техноло​ги​че​ского присоединения к сетям электроснабжения, содержание технадзора, инженерных изысканий;

2)  строительство объекта «11-квартирный жилой дом по      ул. Мичурина  в с.Выльгорт Сыктывдинского района». Здание жилого дома двух​этажное, из деревянных панелей заводского изготовления. Общая площадь квартир – 459,3 м².  Необходимо выполнить строительство жилого дома размерами в плане 12,0×27,0 м.; 

Объемы по каждому ви​ду ра​бот – в соответствии с разработан-

​ной Подрядчиком проектно-сметной документацией.

	4. Исходные данные об ус​ловиях строительства, осо​бые условия
	- район строительства – 1В

- расчетная температура наружного воздуха – минус 360С

- зона влажности – Н

- снеговая нагрузка – 320 кг/м2

- ветровая нагрузка – 23 кг/м2

	5. Основные показатели:

- уровень ответственности сооружений: нормальный, коэффициент надежности – 1,0.

- степень долговечности

 - степень огнестойкости

- безопасность объекта

- класс энергоэффективно​сти
	- в соответствии с ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;  СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»; 

- в  соответствии с требованиями федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно​сти зданий и сооружений»;  федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- в  соответствии с требованиями федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно​сти зданий и сооружений»; федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети​ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

	6.  Рекомендуемые конст​руктивные решения, требо​вания к материалам несу​щих и ограждающих конст​рукций, планировочные ре​шения.
	-  Стены - из деревянных массивных панелей или панелей ОСБ.

- Внутренние стены - из деревянных массивных панелей или панелей ОСБ.

- Перегородки - гипсокартонные

- Плиты перекрытия - из деревянных массивных панелей или панелей ОСБ.

- Лестницы - деревянные

- Полы - дощатые. В санузле - керамическая плитка.

- Окна - стеклопакеты ПВХ

- Двери - входные в подъезды - металлические, входные квартирные, межкомнатные - щитовые.

- Кровля - профлист.

- Внутренняя отделка - обои, побелка, покраска.

- Фундаменты жилого дома определить проектом при​вязки на основе инженерно-геологических изысканий.

	7. Подключение здания к наружным инженерным се​тям
	- От существующих наружных сетей теплоснабжения, канализации и водоснабжения согласно техническим условиям.

- Электроснабжение - согласно договору с ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на техно​логическое присоединение

	8. Внутреннее инженерное обеспечение 
	-  в соответствии с требованиями СНиП, технических регламен​тов и заводской комплектацией 

	8.1. Электроснабжение
	- Категория по надежности - третья.

- Распределительная сеть 380/220 В, 50 Гц, зазем​ление и защитные меры безопасности в соответ​ствии с требованиями ПУЭ и ВСН 59-88 «Элек​трооборудование жилых и общественных зда​ний»;

- Учет электроэнергии выполнить двухтарифными электронными счетчиками активной и реак​тивной энергии, класс точности не ниже 2;

- пищеприготовление на электрических плитах.



	8.2. Отопление
	- Система отопления - открытая, регулируемая с установкой терморегуляторов у отопительных приборов.

- Приборы отопления - алюминиевые 80/500 KONNER LUX

- Установить общедомовой узел учета тепла.

	8.3. Вентиляция
	- вытяжная с естественным побуждением.  



	8.4. Холодное водоснабже​ние
	- Хозяйственно-бытовой выполнить из металло-пластиковых труб.

- Общедомовой водомерный узел установить с приборами учета расхода воды.

- Установить поквартирные счетчики расхода во​ды.

	8.5. Горячее водоснабжение
	- выполнить из металлополимерных труб от емкостного водонагревателя.

	8.6. Водоотведение
	- хозяйственно-бытовая канализация; разводку выполнить из полимерных труб; от приборов – из пластмассовых труб

- санитарные приборы – фаянсовые.

	9. Мероприятия по обеспе​чению пожарной безопасно​сти
	- в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо​пасности»:

-  предусмотреть пожарную и охранную сигнализацию.

	10. Благоустройство терри​тории
	- проезды и тротуары выполнить с твердым покрытием;

- выполнить наружное освещение территории жилого дома. 

Тип светильников согласовать с главным архитектором       рай​она.

- предусмотреть озеленение территории с уст​ройством     площадок с малыми архитектурными формами, предназначенных для отдыха детей и взрослых.



	11. Мероприятия, связанные с обеспечением жизнедея​тельности маломобильных групп населения
	- разработать в соответствии с действующими нормами.



	12. Требования к энерго​сбережению и энергоэффек​тивности
	- применяемые при проектировании технологии строительства, материалы и оборудование должны обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережения и энергетической эффективности; снижение затрат заказчика, связанных с реализацией проекта, в том числе с расходами на энергетические ресурсы.

	13. Требования к составу разделов и оформлению   рабочей  документации  
	- документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными  Постановлением  Правитель​ства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (в ред. от 13.04.10 г. № 235) «О со​ставе разделов проектной документации и требований к их со​держанию», частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Оформление документации – в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации», иными национальными стандартами Российской Федерации «Система проект​ной документации для строительства», «Единая система конструкторской документации».

- Рабочая документация в составе:

1. Пояснительная записка.

2. Основные комплекты рабочих чертежей, предназначенные для производства строительных и монтажных работ: 

- ГП - генеральный план, 

- АС - архитектурно-строительные решения,

- ВК - водоснабжение и канализация, 

- ОВ- отопление и вентиляция,

- ЭС - электроснабжение, 

- ЭО - электроосвещение, включая наружное,

- ПБ - мероприятия по пожарной безопасности объекта: 

1) ОС -  охранно-пожарная сигнализация,

- ООС - мероприятия по охране окружающей среды,

- МГН - мероприятия по обеспечению доступа инвалидов,

- ЭП - энергетический паспорт объекта,

- ПОС - проект организации строительства,

- НВК – наружные сети водоснабжения и канализации.

- ТС – наружные сети теплоснабжения.

- декларация пожарной безопасности объекта.

3. Смета на строительство объекта в составе: пояснительная записка к сметной документации; сводный сметный расчет стои​мости строительства, объектные и локальные сметные рас​четы (сметы). Сметная документация  должна быть разработана на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года, составленной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года, по территориальным единичным расценкам на строительные и специальные работы (ТЕР-2001),  привязанным к региону строительства (письмо  Госстроя РФ № НК-5636/10 от 11.09.2003 г. «О переходе на новую сметно-норма​тивную базу ценообразования в строительстве»).   

	15. Требования к результатам работ
	1. Проектные работы: 

- Результатом работ является разработанная для строительства объекта документация в следующем составе и количестве экзем​пляров на бумажном носителе:

рабочая документация - 4  экземпляра.

- Дополнительно вся документация должна быть передана Му​ниципальному заказчику в электронном виде в общедоступ​ном формате.

Сметная документация должна иметь заключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информа​ции и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по объекту сметным нормативам.

2. Строительно-монтажные работы:

Результатом выполненных работ является построенное в соот​ветствии с разработанной Подрядчиком проектно-сметной до​кументацией и сданное в эксплуатацию здание 11-ти квартирного жилого дома. Результаты выполненных работ оформляются Актами выполненных работ и справками о стои​мости выполненных работ и затрат. По завершении работ оформ​ляется Акт приемки законченного строительством объекта. 


	Муниципальный заказчик: 

Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» 


	Подрядчик:

	Глава муниципального района – руководитель администрации района 
	

	                                                         А.А. Рудольф 
	


СОГЛАСОВАНО, Заказчик:

Приложение № 2

к Муниципальному контракту № _____от_____

А К Т

Приемо-передачи строительной площадки

Объект: «11-квартирный жилой дом по ул.Мичурина с.Выльгорт Сыктывдинского района»

Адрес объекта: Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт

Площадь строительной площадки: ________ кв.м.

Комиссия в составе:

Представителя  Муниципального заказчика __________________________________________________

Представителя Подрядчика ________________________________________________________________

Произвели в натуре осмотр площадки, отведенной для строительства объекта «11-квартирный жилой дом по ул.Мичурина с.Выльгорт Сыктывдинского района»

 общей площадью _________ кв.м по адресу Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт.
и составили настоящий акт о нижеследующем:



1. Строительная площадка отвечает всем необходимым для производства строительных работ требованиям и не имеет препятствий для выполнения работ, предусмотренных Муниципальным контрактом.  




2. С даты подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за сохранность, безопасность и дальнейшее использование строительной площадки до завершения строительства объекта в срок, предусмотренный Муниципальным контрактом.

	Строительную площадку 


	

	Сдал

Представитель Муниципального заказчика

____________________________________


	Принял

Представитель Подрядчика

______________________________________

	«_____»_________________2010 года
	«_____»_________________2010 года

	
	


4. 1. Проект контракта для Лота № 2

Муниципальный контракт № ___

на выполнение работ по проектированию и строительству 13-квартирного жилого дома

по ул.Центральной с.Зеленец Сыктывдинского района

с.Выльгорт


 



                               
________ 2010 г.

Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», ИНН 1109005200, находящаяся по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, село Выльгорт, улица Домны Каликовой, дом 62, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы муниципального района – руководителя администрации района Рудольфа Артура Альбертовича, действующего на основании Устава, и _______________, в лице ______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ________________, руководствуясь (наименование документа и реквизитов) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о следующем:

1. Предмет  Контракта.


1.1. Предметом настоящего контракта является выполнение Подрядчиком по поручению Муниципального заказчика работ по проектированию и строительству 13-квартирного жилого дома по ул.Центральной с.Зеленец Сыктывдинского района в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

1.2. Выполнение функций Заказчика по настоящему контракту осуществляет ГУ РК «КР Инвестстройцентр» (далее по тексту Заказчик) согласно муниципальному контракту № 7 от    03 июня 2010 г, заключенному с Администрацией муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

1.3. Финансирование работ производится за счет средств муниципального бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на 2010 год (за счет субсидий в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» целевой республиканской программы «Жилище» на 2008-2012 годы).

2. Цена Контракта.

2.1. Цена Контракта составляет в  текущих ценах ____  рублей, с учетом всех расходов Подрядчика связанных с исполнением контракта, в том числе налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена муниципального контракта является твердой.

2.2.  Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта.

3. Обязательства Подрядчика.

3.1. Выполнить на условиях настоящего контракта своими силами и средствами, либо с привлечением субподрядных организаций в установленные контрактом сроки работы и сдать результат работ Заказчику.

3.2. Предоставить Заказчику:

- копию действующего Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В случае отсутствия в Свидетельстве какого-либо из требуемых видов работ, Подрядчик должен иметь допуск на «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

- копию действующего Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного на имя Подрядчика саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

В случае привлечения к выполнению комплекса работ субподрядных организаций Подрядчик обязан предоставить Заказчику копию действующего Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с наличием работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

3.3. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями, содержащимися в Техническом задании для выполнения проектных работ. Документация должна быть подготовлена в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и правилами, техническими регламентами и другими нормативными документами, действующими на момент передачи результата работ Муниципальному заказчику.

 Оформление документации – в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации», иными национальными стандартами Российской Федерации «Система проектной документации для строительства», «Единая система конструкторской документации».

Разработанная Подрядчиком проектно-сметная документация должна иметь заключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информации и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по Объекту сметным нормативам.

3.4. Передать Муниципальному заказчику по накладной:

- 4 экземпляра рабочей документации на бумажных носителях, в том числе сметная документация должна быть разработана в общедоступном формате.

Дополнительно вся документация должна быть предоставлена Муниципальному заказчику  в электронном виде в общедоступном формате.

- заключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информации и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по Объекту сметным нормативам.

3.5. При обнаружении недостатков в разработанной Подрядчиком проектно-сметной документации, внесение корректировок (исправлений) в документацию выполняется последним без дополнительной оплаты и в срок не более 20 календарных дней со дня поступления замечаний в адрес Подрядчика от Муниципального заказчика и других контролирующих организаций. 

3.6. Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с разработанной Подрядчиком проектно-сметной документацией, требованиями СНиП и технических регламентов в срок установленный статьей 5 контракта и сдать Объект Муниципальному заказчику по Акту приемки законченного строительством объекта (КС-11).

3.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и электробезопасности, охране окружающей среды.

3.8. Представлять Заказчику не позднее 20-го числа отчетного месяца Акт о приемке выполненных работ – форма КС-2.

3.9. Вместе с Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) представлять Заказчику по реестру исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах в объеме работ, выполненных за отчетный период в соответствии с пунктом 3.5 СНиП 3.01.04-87 (исполнительные схемы; акты освидетельствования скрытых работ с документами, подтверждающими качество используемых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, систем, а также содержащие данные об их пожаробезопасности, других технических характеристиках в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации). 

3.10. Предоставлять Заказчику не позднее 25-го числа отчетного месяца справку о стоимости выполненных работ и затрат – форма КС-3 в пяти экземплярах.

3.11. Поставить на строительную площадку необходимые, материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

3.12. Выполнить на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по настоящему Контракту.

3.13. С момента начала работ и до их завершения, информировать Заказчика о готовности приемки ответственных конструкций и скрытых работ, приемка которых оформляется промежуточными актами и актами на скрытые работы.

3.14. Не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и технологию производства работ, если это может привести к нарушению требований по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

3.15. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, материалы, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и временные сооружения. 

3.16. Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за ненадлежащее выполнение работ привлеченных Подрядчиком субподрядчиков, за координацию их деятельности, а также за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении контракта.

3.17. В случае привлечения Подрядчика к участию в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, назначаемой Муниципальным заказчиком, подписать Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-11).

4. Обязательства Муниципального заказчика.

4.1. Передать Подрядчику в течение 5 рабочих дней с даты подписания Муниципального контракта строительную площадку, пригодную для производства работ.

Датой передачи строительной площадки считается дата подписания сторонами акта приема-передачи строительной площадки по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему контракту.

4.2. Производить оплату  выполненных работ в порядке, предусмотренном в статье 6 настоящего  Контракта.

4.3. После получения от Заказчика извещения о завершении работ на объекте и исполнении Подрядчиком своих обязательств, принять Объект по Акту приемки законченного строительством объекта (КС-11).

4.4. Возложить на Заказчика следующие обязательства:

4.4.1. Осуществлять технический надзор и строительный контроль за выполнением работ на объекте.

4.4.2. Принимать выполненные Подрядчиком работы. 

5. Сроки выполнения работ.

5.1. Срок начала производства работ – с даты заключения Контракта.

5.2.  Срок окончания проектных работ – 07 августа 2010 года.

        Срок окончания строительства объекта  –  29 декабря 2010 года. 

6. Платежи и расчеты.

6.1.  Оплата выполненных работ производится по актам сдачи-приемки выполненных работ, составленным в соответствии со сметой (Приложение № 3 к настоящему контракту), но с применением поправочного (понижающего) коэффициента, рассчитанного по результатам аукциона. Этот поправочный коэффициент применяется к стоимости выполненных работ в текущих ценах и определяется как отношение цены  контракта с Подрядчиком к начальной (максимальной) цене   контракта.

Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком через Заказчика на основании подписанных Муниципальным заказчиком, Заказчиком и Подрядчиком документов, являющихся основанием для оплаты, в течение 15 рабочих дней с даты их подписания.

6.2. Основанием для проведения оплаты выполненных работ в порядке, предусмотренном в п.6.1 контракта являются:

6.2.1. для проектных работ:

- акт сдачи-приемки проектно-сметной документации;

- заключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информации и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по Объекту сметным нормативам.

- счет-фактура;

6.2.2. для строительно-монтажных работ:
счет-фактура; акт выполненных работ (форма КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.2.3. для оплаты прочих работ и затрат: представленные Подрядчиком подтверждающие документы (в объеме, требуемом действующим законодательством РФ).   Оплата прочих работ и затрат производится в пределах стоимости, предусмотренной в смете, в порядке оговоренном  в  п.6.1 настоящего  контракта.

6.3. Основанием для окончательной оплаты всех выполненных Подрядчиком работ в соответствии с контрактом является  подписанный Сторонами Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

6.4. Заказчик  обеспечивает  рассмотрение и приемку актов выполненных работ в течение 72  часов с момента их представления или направляет мотивированный отказ.

6.5. В случае причинения ущерба Муниципальному заказчику, не устранения указанных дефектов выполненных работ, Муниципальный заказчик вправе  задержать оплату выполненных работ до устранения выявленных недостатков, письменно (извещением) уведомив Заказчика о приостановлении оплаты.

7. Производство работ.

7.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и строительный контроль, а также проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта и проектной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

7.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие  документы удостоверяющие их качество.

7.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций  и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком  актов промежуточной приемки ответственных конструкций.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал приемки работ.

7.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно  выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в установленный срок не исправит  некачественно выполненные работы, Заказчик, по согласованию с Муниципальным заказчиком, вправе привлечь другую подрядную организацию для их исправления  за счет средств  Подрядчика.    

7.5. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной  площадки, вывозку строительного мусора с площадки в период строительства в места, указанные Заказчиком.

7.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал работ, в котором отражается весь ход работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата поступления материалов, сообщения о несвоевременной поставке материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может  повлиять на окончательный срок завершения комплекса работ).

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, он излагает свое мнение в журнале работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять все меры по устранению недостатков, обоснованно указанных  Заказчиком в журнале.

8. Охрана работ.

8.1. Охрана Объекта осуществляется Подрядчиком. Подрядчик несет ответственность за материальные ценности открытого и закрытого хранения, механизмы и прочее имущество в пределах строительной площадки от начала работ до приемки по Акту приемки законченного строительством Объекта. 

8.2. Ответственность за построенный Объект после приемки его по Акту законченного строительством Объекта несет Муниципальный заказчик.

9.  Приемка выполненных работ.

9.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действующим на момент подписания Акта приемки законченного строительством Объекта.

9.2. Приемка Объекта производится в течение двух недель с даты получения Муниципальным заказчиком письменного извещения Заказчика о его готовности.

9.3. За пять дней до начала приемки завершенного строительством объекта Заказчик и Подрядчик производят сверку наличия у Заказчика двух полных комплектов переданной Подрядчиком исполнительной документации в составе определенном пунктом 3.5 СНиП 3.01.04-87. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документов полностью соответствуют фактически выполненным работам.

9.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта или его частей до окончания работ по объекту и сдачи их Заказчику несет Подрядчик.

9.5. Объект считается принятым после подписания  Муниципальным заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11).

10. Гарантии.

10.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями  настоящего Контракта;

- качество выполнения всех видов работ, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;

10.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11).

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. 

Если Подрядчик в течение срока, согласованного Сторонами, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, Муниципальный заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Муниципальному заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.

11. Расторжение  Контракта.

11.1. Муниципальный заказчик вправе потребовать расторжения  Контракта у Подрядчика в следующих  случаях:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от  Муниципального Заказчика;      

- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на один месяц;    

- нарушение Подрядчиком условий  контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом;         

- аннулирование Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;                                                                                                                                              

- ликвидация, банкротство Подрядчика.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения  Контракта в  случае утраты Муниципальным заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства. 

11.3. При расторжении Контракта, незавершенное строительство передается Муниципальному заказчику. Муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом Подрядчиком, Муниципальным заказчиком и Заказчиком.

11.4. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон, либо по решению арбитражного суда Республики Коми по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12. Имущественная  ответственность сторон.


12.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.    

13. Особые условия.

13.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на  объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Муниципального заказчика, соответственно Муниципальным заказчиком.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и  тогда, когда соответствующие затраты несет Муниципальный заказчик.

13.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и надлежащего выполнения сторонами  принятых на себя  обязательств.

13.3. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

14. Порядок разрешения спорных вопросов.

14.1. Все спорные вопросы, связанные с исполнением, изменением, расторжением  настоящего Контракта, взыскания убытков и неустойки, стороны решают  путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Республики Коми.

15. Перечень приложений к настоящему контракту

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Акт приема-передачи строительной площадки;

Приложение № 3 – Смета.

16. Юридические адреса и реквизиты сторон.

	Муниципальный заказчик: 

Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» 


	Подрядчик:

	 Адрес: 168220, Республика Коми, с.Выльгорт,       ул. Д.Каликовой, 62

ИНН 1109005200, КПП 110901001,                        ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г.Сыктывкар            БИК 048702001

ОГРН 1021100971352 УФК по Республике Коми (Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский») 

р/сч 40204810600000000434 л/с Л 9230001409-Ст

Телефон:     (8212)24-23-17, факс (82130) 7-10-42
	

	Глава муниципального района – руководитель администрации района
	

	А.А.Рудольф
	


СОГЛАСОВАНО, Заказчик:

Приложение № 1

                                                            К муниципальному контракту №_____от _______

Техническое задание

на выполнение работ по проектированию и строительству 13-квартирного жилого дома по ул. Центральной  в с.Зеленец  Сыктывдинского района 
	Перечень основных дан​ных и требований


	Основные данные и требования, установленные заказчи​ком, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соот​ветствия выполняемых работ потребностям заказчика

	1. Адрес объекта, место расположения объекта
	- Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Зеленец, ул.Центральная, район дома №10.  

	2. Сроки выполнения работ

    
	- начало работ – с даты подписания контракта; 

окончание  проектных работ – 07 августа 2010 г.;

срок окончания строительства объекта – 29 декабря 2010 г.

	3. Стадийность проектиро​вания и объемы выполнения работ
	- стадийность проектирования: рабочая документация

- объемы выполнения работ:

1) Проектная документация должна быть разрабо​тана в соответствии с требованиями Постановле​ния Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и тре​бования к их содержанию», ст. 48 Градострои​тельного кодекса РФ и ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей до​кументации». 

- Объемно-планировочное решение по рабочему проекту «13-кв. жилой дом по ул. Центральной с.Зеленец»:

1. 10 однокомнатных квартир:

- 3 квартиры площадью по 32,0 кв. м;

- 1 квартира площадью по 32,3 кв. м;

- 1 квартира площадью по 40,5 кв. м;                                            квартира площадью 33,9 кв. м;

- 1 квартира площадью 36,5 кв. м;                                                   квартира площадью 34,0 кв. м;

- 1 квартира площадью 36,1 кв. м;

- 1 квартира площадью 23,5 кв. м;

2. 3 двухкомнатных квартир:

- 1 квартира площадью 55,7 кв. м

- 1 квартира площадью 59,8 кв. м;

- 1 квартира площадью 42,5 кв. м с комнатами по 12,9 кв.м. и 11,4 кв.м.;

Проект выполнить в соответствии с Техническим заданием; подключение к сетям инженерного обеспечения, за исключением техноло​ги​че​ского присоединения к сетям электроснабжения, содержание технадзора, инженерных изысканий;

2)  строительство объекта «13-квартирный жилой дом по      ул. Центральной  в с.Зеленец Сыктывдинского района». Здание жилого дома двух​этажное, из деревянных панелей заводского изготовления. Общая площадь квартир – 490,8 м².  Необходимо выполнить строительство жилого дома размерами в плане 15,0×24,0 м.; 

Объемы по каждому ви​ду ра​бот – в соответствии с разработан​ной Подрядчиком проектно-сметной документацией.

	4. Исходные данные об ус​ловиях строительства, осо​бые условия
	- район строительства – 1В

- расчетная температура наружного воздуха – минус 360С

- зона влажности – Н

- снеговая нагрузка – 320 кг/м2

- ветровая нагрузка – 23 кг/м2

	5. Основные показатели:

- уровень ответственности сооружений: нормальный, коэффициент надежности – 1,0.

- степень долговечности

 - степень огнестойкости

- безопасность объекта

- класс энергоэффективно​сти
	- в соответствии с ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;  СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»; 

- в  соответствии с требованиями федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно​сти зданий и сооружений»;  федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- в  соответствии с требованиями федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно​сти зданий и сооружений»; федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети​ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

	6.  Рекомендуемые конст​руктивные решения, требо​вания к материалам несу​щих и ограждающих конст​рукций, планировочные ре​шения.
	-  Стены - из деревянных массивных панелей или панелей ОСБ.

- Внутренние стены - из деревянных массивных панелей или панелей ОСБ.

- Перегородки - гипсокартонные

- Плиты перекрытия - из деревянных массивных панелей или панелей ОСБ.

- Лестницы - деревянные

- Полы - дощатые. В санузле - керамическая плитка.

- Окна - стеклопакеты ПВХ

- Двери - входные в подъезды - металлические, входные квартирные, межкомнатные - щитовые.

- Кровля - профлист.

- Внутренняя отделка - обои, побелка, покраска.

- Фундаменты жилого дома определить проектом при​вязки на основе инженерно-геологических изысканий.

	7. Подключение здания к наружным инженерным се​тям
	- От существующих наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения согласно техническим условиям.

-Канализация – выгреб (объем выгреба определить проектом).

- Электроснабжение - согласно договору с ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на техно​логическое присоединение

	8. Внутреннее инженерное обеспечение 
	-  в соответствии с требованиями СНиП, технических регламен​тов и заводской комплектацией 

	8.1. Электроснабжение
	- Категория по надежности - третья.

- Распределительная сеть 380/220 В, 50 Гц, зазем​ление и защитные меры безопасности в соответ​ствии с требованиями ПУЭ и ВСН 59-88 «Элек​трооборудование жилых и общественных зда​ний»;

- Учет электроэнергии выполнить двухтарифными электронными счетчиками активной и реак​тивной энергии, класс точности не ниже 2;

- пищеприготовление на электрических плитах.

	8.2. Отопление
	- Система отопления - открытая, регулируемая с установкой терморегуляторов у отопительных приборов.

- Приборы отопления - алюминиевые 80/500 KONNER LUX

- Установить общедомовой узел учета тепла.

	8.3. Вентиляция
	- вытяжная с естественным побуждением.  



	8.4. Холодное водоснабже​ние
	- Хозяйственно-бытовой выполнить из металло-пластиковых труб.

- Общедомовой водомерный узел установить с приборами учета расхода воды.

- Установить поквартирные счетчики расхода во​ды.

	8.5. Горячее водоснабжение
	- выполнить из металлополимерных труб от емкостного водонагревателя.

	8.6. Водоотведение
	- хозяйственно-бытовая канализация; разводку выполнить из полимерных труб; от приборов – из пластмассовых труб

- санитарные приборы – фаянсовые.

	9. Мероприятия по обеспе​чению пожарной безопасно​сти
	- в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо​пасности»:

-  предусмотреть пожарную и охранную сигнализацию.

	10. Благоустройство терри​тории
	- проезды и тротуары выполнить с твердым покрытием;

- выполнить наружное освещение территории жилого дома. 

Тип светильников согласовать с главным архитектором       рай​она.

- предусмотреть озеленение территории с уст​ройством     площадок с малыми архитектурными формами, предназначенных для отдыха детей и взрослых.



	11. Мероприятия, связанные с обеспечением жизнедея​тельности маломобильных групп населения
	- разработать в соответствии с действующими нормами.



	12. Требования к энерго​сбережению и энергоэффек​тивности
	- применяемые при проектировании технологии строительства, материалы и оборудование должны обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережения и энергетической эффективности; снижение затрат заказчика, связанных с реализацией проекта, в том числе с расходами на энергетические ресурсы.

	13. Требования к составу разделов и оформлению   рабочей  документации  
	- документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными  Постановлением  Правитель​ства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (в ред. от 13.04.10 г. № 235) «О со​ставе разделов проектной документации и требований к их со​держанию», частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Оформление документации – в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации», иными национальными стандартами Российской Федерации «Система проект​ной документации для строительства», «Единая система конструкторской документации».

- Рабочая документация в составе:

1. Пояснительная записка.

2. Основные комплекты рабочих чертежей, предназначенные для производства строительных и монтажных работ: 

- ГП - генеральный план, 

- АС - архитектурно-строительные решения,

- ВК - водоснабжение и канализация, 

- ОВ- отопление и вентиляция,

- ЭС - электроснабжение, 

- ЭО - электроосвещение, включая наружное,

- ПБ - мероприятия по пожарной безопасности объекта: 

1) ОС -  охранно-пожарная сигнализация,

- ООС - мероприятия по охране окружающей среды,

- МГН - мероприятия по обеспечению доступа инвалидов,

- ЭП - энергетический паспорт объекта,

- ПОС - проект организации строительства,

- НВК – наружные сети водоснабжения и канализации.

- ТС – наружные сети теплоснабжения.

- декларация пожарной безопасности объекта.

3. Смета на строительство объекта в составе: пояснительная записка к сметной документации; сводный сметный расчет стои​мости строительства, объектные и локальные сметные рас​четы (сметы). Сметная документация  должна быть разработана на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года, составленной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года, по территориальным единичным расценкам на строительные и специальные работы (ТЕР-2001),  привязанным к региону строительства (письмо  Госстроя РФ № НК-5636/10 от 11.09.2003 г. «О переходе на новую сметно-норма​тивную базу ценообразования в строительстве»).       



	15. Требования к результатам работ
	1. Проектные работы: 

- Результатом работ является разработанная для строительства объекта документация в следующем составе и количестве экзем​пляров на бумажном носителе:

рабочая документация - 4  экземпляра.

- Дополнительно вся документация должна быть передана Му​ниципальному заказчику в электронном виде в общедоступ​ном формате.

Сметная документация должна иметь заключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информа​ции и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по объекту сметным нормативам.

2. Строительно-монтажные работы:

Результатом выполненных работ является построенное в соот​ветствии с разработанной Подрядчиком проектно-сметной до​кументацией и сданное в эксплуатацию здание 13-ти квартирного жилого дома. Результаты выполненных работ оформляются Актами выполненных работ и справками о стои​мости выполненных работ и затрат. По завершении работ оформ​ляется Акт приемки законченного строительством объекта. 


	Муниципальный заказчик: 

Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» 


	Подрядчик:

	Глава муниципального района – руководитель администрации района 
	

	                                                         А.А. Рудольф 
	


СОГЛАСОВАНО, Заказчик:

Приложение № 2

к Муниципальному контракту № _______

А К Т

Приемо-передачи строительной площадки

Объект: «13-квартирный жилой дом по ул..Центральной с.Зеленец Сыктывдинского района»

Адрес объекта: Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Зеленец

Площадь строительной площадки: ________ кв.м.

Комиссия в составе:

Представителя  Муниципального заказчика 
_________________________________________________
Представителя Подрядчика 
_______________________________________________________________

Произвели в натуре осмотр площадки, отведенной для строительства объекта «13-квартирный жилой дом по ул..Центральной с.Зеленец Сыктывдинского района»

 общей площадью _________ кв.м по адресу Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Зеленец.

и составили настоящий акт о нижеследующем:



1. Строительная площадка отвечает всем необходимым для производства строительных работ требованиям и не имеет препятствий для выполнения работ, предусмотренных Муниципальным контрактом.  



2. С даты подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за сохранность, безопасность и дальнейшее использование строительной площадки до завершения строительства объекта в срок, предусмотренный Муниципальным контрактом.

	Строительную площадку 


	

	Сдал

Представитель Муниципального заказчика

____________________________________


	Принял

Представитель Подрядчика

______________________________________

	«_____»_________________2010 года
	«_____»_________________2010 года

	
	


5. Форма заявки на участие в аукционе для Лотов № 1 и № 2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата  «___»_____________2010 года
Кому: Сектор муниципального заказа администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»  

От кого:

	Фирменное наименование (наименование) (для юридического лица)
	

	Сведения об организационно-правовой форме 
	

	Сведения о месте нахождения (для юридического лица)
	

	Почтовый адрес (для юридического лица)
	

	Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
	

	Паспортные данные (для физического лица)
	

	Сведения о месте жительства (для физического лица)
	

	Номер контактного телефона/факс
	

	e-mail (при наличии)
	


Мы предлагаем выполнить работы по проектированию и строительству жилых домов по Лоту №_____(номер)  _______________________(наименование лота) в соответствии с условиями заказа, проекта муниципального контракта, входящего в состав документации об аукционе.

Настоящей заявкой  подтверждаем следующее:

1. мы согласны со сроками выполнения работ, предусмотренными документацией об аукционе и проектом муниципального контракта;  

2.   мы согласны с условиями оплаты работ, предусмотренными документацией об аукционе и проектом муниципального контракта;

3.   в отношении _________________________________________________________________                                                     (наименование  участника размещения заказа– юридического лица, индивидуального предпринимателя)
- не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе не приостановлена;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

	___________________________
	_________________
	_______________________________

	должность уполномоченного лица, подписавшего документ
	подпись 

уполномоченного лица
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица

	
	
	

	М.П.
	
	

	
	
	
	
	


6.  Форма гарантийного письма для Лотов № 1 и № 2

НА БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Заказ: Выполнение работ по проектированию и строительству жилых домов (2 лота)
Наименование участника размещения заказа: _____________________________________
Настоящим письмом гарантируем выполнить работы по проектированию и строительству _________________________________(наименование лота) ___(номер лота), в соответствии с Техническим заданием, входящим в состав документации об аукционе, а именно: 

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования, установленные муниципальным заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия  выполняемых работ потребностям муниципального заказчика

	
	

	
	

	
	

	
	

	…
	


____________________________          _______________            ______________________

	          должность уполномоченного лица, подписавшего документ


	
	подпись уполномоченного лица


	
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица


    М.П.               
	
	
	
	
	


7. Форма описи документов для Лотов № 1 и № 2

ОПИСЬ  ДОКУМЕНТОВ
Заказ: Выполнение работ по проектированию и строительству жилых домов (2 лота)
Лот № ____(номер):  ________________________________________(наименование лота)

 Настоящим _______________________________________________________________
                    (наименование  участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в открытом аукционе нами в составе заявки на участие в открытом аукционе, направляются следующие ниже перечисленные документы:

	№№ 
п\п
	Наименование документов
	Количество

листов

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


___________________________          _______________            _______________________

	         должность уполномоченного лица,      подписавшего документ


	
	подпись уполномоченного лица


	
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица

	М.П.               


	
	
	
	


8. Форма доверенности 

доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право участия на аукционе от участника размещения заказа

 (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА)
« ____  »  ___________________ 20__г.

Исх. № ______________

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

____________________                                                 ___________________________________________

 место выдачи                                                                                         прописью число,  месяц и год выдачи доверенности
Участник размещения заказа: _____________________________________________________________

                                                                        (наименование участника размещения заказа)

доверяет _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________ «____» ____________ 20__ г.

участвовать с правом подачи ценовых предложений от имени __________________________________                                                      (наименование участника размещения заказа)

в аукционе, проводимом сектором муниципального заказа администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по проектированию и строительству жилых домов, в том числе по лотам:

Лот №____(номер): ___________________________________________________(наименование лота)
Лот №____(номер): ___________________________________________________(наименование лота)
Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

                                       (Ф.И.О. удостоверяемого)                                            (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

	Руководитель    
	_______________________________________

(Ф.И.О.)
	     ________________________
(подпись)

	М.П.
	
	


ОА-10/04


