Извещение № ЗК-10/33
     на размещение заказа на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по монтажу освещения лыжной трассы на объекте строительства «Лыжная база на 20 учащихся в с.Зеленец 

Сыктывдинского района» путем проведения запроса котировок 

Уполномоченный орган: сектор муниципального заказа администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», находящийся по адресу: Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62, каб.10, телефон (8-2130)7-15-70, факс (8-2130)7-10-42, (городской телефон - 24-23-17), е-mail: zakaz_syktyvdin@mail.ru.

Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение «Управление культуры, физкультуры и спорта и по делам молодежи муниципального района «Сыктывдинский», почтовый адрес: 168220, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.62; телефон: (8-2130) 7-12-29; факс 7-21-72, e-mail: okultsykt@mail.ru.

С вопросами, связанными с предметом запроса котировок, обращаться: Лыюров Константин Борисович, тел.(8-2130) 7-12-29, факс 7-21-72.
Источник финансирования муниципального заказа: средства местного бюджета МО МР «Сыктывдинский» (за счет субсидий республиканского бюджета Республики Коми на 2010 г. муниципальному району «Сыктывдинский»). КБК 95609085222300420310.
Наименование, характеристики и объемы выполняемых работ: выполнение работ по монтажу освещения лыжной трассы на объекте строительства «Лыжная база на 20 учащихся в с.Зеленец Сыктывдинского района» в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к извещению). 

Требования к качеству, техническим характеристикам работ,  требования к их безопасности, требования к результатам работ:

- в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, нормативно-технических документов, включая правила устройства электроустановок (ПУЭ), строительных норм и правил (СНиП) и т.д.

- Гарантийный срок – 2 года с момента подписания Акта выполненных работ.

Место выполняемых работ: 168200, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Зеленец, проезд Молодежный 1.
Сроки выполнения работ: в течение 14 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.
Максимальная цена контракта: 359 000 (триста пятьдесят девять тысяч) рублей.
Цена включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость материалов, транспортных расходов по его доставке до объекта; стоимость  упаковки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, электромонтажных  и монтажных работ, расходов на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.                                                                 

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

Сроки и условия оплаты муниципального заказа:
Оплата за выполненные работы производится Муниципальным заказчиком через Заказчика (ГУ РК «КР Инвестстройцентр»), осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика поэтапно:

- не позднее 10 (десяти) календарных дней после подписания муниципального контракта производится предоплата в размере до 30 % от контрактной цены;
-  окончательный расчет за полный объем выполненных работ производится не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней. Основанием для оплаты являются счет-фактура, оформленный в установленном порядке акт приемки выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ по утвержденной форме (КС-3).
Сроки и условия подписания победителем муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Место, время  и срок подачи котировочных заявок: котировочные заявки должны быть предоставлены по адресу Уполномоченного органа.

· начало подачи: 03 декабря 2010 года;
· окончание подачи: 14 декабря 2010 года не позднее 17 час.00 мин. по московскому времени. 

Время приема заявок (кроме праздничных дней): понедельник-четверг с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 15.00.  

Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа:

· отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Требования, предъявляемые к котировочной заявке:

· Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменном виде (на бумажном носителе) по приведенной форме (приложение № 2 к извещению). 
· Участником может быть представлена только одна котировочная заявка, внесение изменений в которую не допускается.

· Котировочная заявка, поданная после окончания срока подачи, или не соответствующая требованиям запроса котировок, не рассматривается и отклоняется.

· Предложенная цена заявки не должна превышать максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

· Участник размещения заказа несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей котировочной заявки.

Приложения:   № 1 – техническое задание;
                          № 2 – форма котировочной заявки;
                          № 3 - проект муниципального контракта.

Приложение № 1 

к извещению ЗК-10/33
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу

 освещения лыжной трассы на объекте  строительства «Лыжная база 
на 20 учащихся в с. Зеленец Сыктывдинского района»
	№ 
п/п
	Виды выполняемых работ
	Единица измерения
	Коли-чество

	1
	Установка бетонных опор
	шт
	11

	2
	Устройство светильников ДРЛ 250 (8)-ПН к бетонным опорам на кронштейны
	шт
	11

	3
	Прокладка кабеля марки СИП-4А (4 х 16)
	км
	0.35

	4
	Монтаж щита освещения в здании лыжной базы
	шт
	1


Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: светильники расположить вдоль лыжной трассы с интервалом, обеспечивающим необходимый уровень освещенности в соответствии с правилами устройства электроустановок (седьмое издание) и СНиП 23-05-95; Фазировка светильников L1,L2,L3 и т.д.

Приложение № 2 

к извещению № ЗК-10/33

	Наименование (для юридического лица), Фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	

	Местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа
	

	Идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	

	Ф.И.О. руководителя
	

	Телефон/факс/адрес электронной почты 
	


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

 «____»___________ 2010 г.

Кому: Сектор муниципального заказа администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по монтажу освещения лыжной трассы на объекте строительства «Лыжная база на 20 учащихся в с.Зеленец Сыктывдинского района» на сумму ________________________ рублей (цифрами и прописью).
В цену выполнения работ включаются все расходы Поставщика, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость материалов, транспортных расходов по его доставке до объекта; стоимость  упаковки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, электромонтажных  и монтажных работ, расходов на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

Настоящей котировочной заявкой подтверждаем, что мы согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении № ЗК-10/33 о проведении запроса котировок.
________________    __________________         ______________________
должность

           подпись                                                  Ф.И.О. уполномоченного лица

МП
Если заявка подписана полномочным представителем участника размещения заказа, то необходимо предоставить доверенность, подтверждающую право подписи.
Приложение № 3 

к извещению № ЗК-10/33
проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №____
 на выполнение работ  по монтажу освещения лыжной трассы на объекте  строительства «Лыжная база на 20 учащихся в с.Зеленец Сыктывдинского района»

	 SHAPE 



	                                    _______________2010 г.


 Муниципальное учреждение «Управление культуры, физкультуры и спорта и по делам молодежи муниципального района «Сыктывдинский», именуемое в дальнейшем «Муниципальный Заказчик» в лице начальника управления Чупровой Татьяны Яковлевны, действующей на основании Устава и ____________________________, в лице директора _________________________, действующего (ей) на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №_______ от ___________2010 г.  заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:      

1. Предмет муниципального контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу освещения лыжной трассы на объекте строительства «Лыжная база на 20 учащихся в с. Зеленец Сыктывдинского района» в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), а  Муниципальный Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

        1.2 Подрядчик обязуется  выполнить работы по монтажу освещения лыжной трассы на объекте  строительства «Лыжная база на 20 учащихся в с.Зеленец Сыктывдинского района» в соответствии со сметой (Приложение №2) и:
        1.2.1. С требованиями действующего законодательства, в том числе в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

       1.2.2. С требованиями действующих государственных стандартов, нормативно-технических документов, включая правила устройства электроустановок (ПУЭ), строительных норм и правил (СНиП) и т.д.

1.3. Функции Заказчика по настоящему Муниципальному контракту выполняет ГУ РК «КР Инвестстройцентр» согласно договору № 35/10 от 02.04.2010, заключенному с МУ «Управление культуры, физкультуры и спорта и по делам молодежи муниципального района «Сыктывдинский».
2. Цена муниципального контракта 

2.1. Общая цена настоящего муниципального контракта составляет________________ (________) рублей.

2.2. Источник финансирования муниципального заказа и лимит бюджетных обязательств: средства местного бюджета МО МР «Сыктывдинский». За счет субсидий республиканского бюджета Республики Коми на 2010г. муниципальному району «Сыктывдинский». КБК 95609085222300420310. Лимит бюджетных средств 362 038,95 рублей. Основание бюджетного финансирования: Закон Республики Коми от 29.09.2008 N 88-РЗ (ред. от 30.06.2010) "О целевой республиканской программе "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми на 2008 - 2011 годы" (принят ГС РК 18.09.2008), долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе на 2010-2012 годы» утвержденную постановлением главы муниципального района – руководителя администрации района от 17.11.2009 г. №11/3409 (ред. от 16.04.2010).

3. Порядок расчетов по муниципальному контракту
3.1. Цена настоящего муниципального контракта составляет ______, с учетом всех расходов  Поставщика, связанных с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимости материалов, транспортных расходов по его доставке до объекта; стоимости упаковки, стоимости погрузочно-разгрузочных работ, электромонтажных  и монтажных работ, расходов на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей. 
3.2. Указанная в настоящем муниципальном контракте цена не может быть изменена в течение всего срока действия настоящего муниципального контракта. Не являются основанием для изменения цены увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные объективными  экономическими причинами или действием  третьих лиц.

3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

  3.4. Муниципальный заказчик   осуществляет  финансирование   и  оплату   работ   по   настоящему муниципальному контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств. 

         3.5. Оплата за выполненные работы производится Муниципальным заказчиком через Заказчика (ГУ РК «КР Инвестстройцентр) осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика поэтапно:

 Не позднее 10 (десяти) календарных дней после подписания муниципального контракта производится предоплата в размере до 30 % от контрактной цены.

Окончательный расчет за полный объем выполненных работ производится не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней. Основанием  для оплаты являются счет-фактура, оформленный в установленном порядке акт приемки выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ по утвержденной форме (КС-3).

3.6. В случае возникновения разногласий по содержанию акта выполненных работ Муниципальный заказчик составляет и направляет в течение 3 (трех) рабочих дней в адрес Подрядчика протокол разногласий к акту выполненных работ. 

Подрядчик, получив от муниципального заказчика протокол разногласий к акту выполненных работ, согласовывает и направляет протокол урегулирования разногласий к протоколу разногласий в адрес Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней. 

3.7. По достижению сторонами обоюдного согласия по акту выполненных работ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения данного акта оформляет счет-фактуру на соответствующую стоимость работ и высылает в адрес Муниципального заказчика.

3.8.  Муниципальный заказчик оплачивает работу Подрядчика в течение 10 (десяти) дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ, указанного в настоящем контракте. 

4. Сроки выполнения работ

4.1 Срок выполнения  работ: 

 -  В течение 14 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
4.2. На момент подписания муниципального контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства объекта.

4.3.  Датой   ввода   объекта   в   эксплуатацию   является   дата   подписания   акта выполненных работ.

5. Права и обязанности сторон

         5.1. Муниципальный заказчик обязан:

5.1.1. Оплачивать выполненные работы в порядке, предусмотренном муниципальным контрактом.

5.1.2. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по муниципальному контракту, Муниципальный заказчик назначает ответственного сотрудника для осуществления технического контроля  за выполнением работ, соответствия условиям муниципального контракта. 

5.1.3 Муниципальный заказчик обязан обеспечить в ходе производства работ своевременное рассмотрение претензий со стороны Подрядчика. 

5.2. Муниципальный заказчик имеет право:

5.2.1 Муниципальный заказчик, вправе осуществлять технический контроль за ходом выполнения работ, в том числе осуществлять выездные  проверки  на место  проведения работ и участвовать  в проведении  работ в качестве   наблюдателя   с   правом   получения   любой   информации   и   ознакомления  с документами, связанными с выполнением работ по муниципальному контракту. При этом Муниципальный заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2 В случае несоблюдения Подрядчиком сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик имеет право привлечь третьих лиц для выполнения работ по муниципальному контракту, с уменьшением суммы договора на сумму понесенных затрат на оплату работ указанных лиц.

5.2.3 Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Муниципальный заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков.

При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования Муниципальный Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика.

5.2.4 В случае обнаружения Муниципальным заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. После подписания двухстороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены муниципального контракта, установленной п. 2.1. муниципального контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечить их надлежащее качество.

В случае отказа Подрядчика подписать двухсторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Муниципальный заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь в порядке, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

5.2.5 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения своих обязанностей.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Предоставить Муниципальному заказчику копию действующего свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного на имя  Подрядчика саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ.

В случае привлечения к выполнению комплекса работ субподрядных организаций Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику копию действующего Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с наличием работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или Муниципальным заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
5.3.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные разделами 1 и 4 муниципального контракта, и сдать выполненные работы Муниципальному заказчику в состоянии, соответствующем условиям муниципального контракта.

5.3.3. Поставить на объект необходимые для выполнения работ материалы и строительную технику. Направить на осуществление работ по настоящему контракту  обученный обслуживающий персонал.

5.3.4. Подрядчик обязан обеспечить безопасное движение транспорта на период выполнения  работ, согласно настоящего контракта.

5.3.5. Подрядчик  принимает па себя  обязательства  по  целевому,  экономному   и
эффективному использованию финансовых ресурсов, выделенных на проведение работ, в том числе  за счет внедрения прогрессивных и ресурсосберегающих технологий и материалов.

5.3.6. Подрядчик обязан согласовать с органами надзора порядок ведения работ, получить все разрешения, оформления и согласования, необходимые для выполнения работ и нести все расходы, связанные с их получением.

5.3.7. При обнаружении недостатков в проектной документации на строящийся объект  Подрядчик обязан немедленно известить об этом Муниципального заказчика. В данном случае работы, проводимые со стороны Подрядчика,  должны быть приостановлены до получения со стороны Муниципального заказчика письменных разъяснений. При этом сроки выполнения работ могут быть перенесены на то количество дней, которое понадобиться Муниципальному заказчику для внесения изменений (дополнений) в проектную документацию.    

5.3.8. С момента обнаружения нештатных ситуаций при проведении работ, препятствующих безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, Подрядчик обязан немедленно приступить к ликвидации их последствий.

5.3.9. Подрядчик принимает на себя обязательства по подготовке, оформлению, своевременному представлению следующей документации: 

· акт  о  приемке  выполненных  работ  (КС-2) по утвержденной форме;

· справка о стоимости выполненных работ (КС-3) по утвержденной форме.

- представлять Муниципальному заказчику письменный отчет о выполнении выданных Муниципальным заказчиком  либо представителем проектной организации предписаний.

5.3.10. Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, отчитывается о результатах перед Муниципальным заказчиком и представителями технического надзора в процессе выполнения работ. Подрядчик гарантирует качество и достоверность представляемой информации. 

5.3.11. Подрядчик обязан обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды зеленых насаждений и земли.

5.3.12. Представитель Подрядчика обязан принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества выполненных работ.

5.3.13. В течение трех рабочих дней получить письменное согласие Муниципального заказчика на заключение договора субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту. Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.

5.3.14. В течение 5 дней с даты приемки в эксплуатацию законченных работ произвести полную и тщательную уборку территории, где производились работы, и вывести за ее пределы принадлежащие Подрядчику и ненужные для последующих работ материалы, оборудование, строительную технику, а также строительный мусор. Провести комплекс работ по восстановлению благоустройства места работ и прилегающей территории.

5.3.15. Обеспечить содержание и сохранность результатов работы с момента начала строительных работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию. В случае если в указанный срок работе или ее части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

5.3.16.  Подрядчик обязан компенсировать Муниципальному Заказчику все убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения подрядчиком работ в соответствии с муниципальным контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
5.4. Подрядчик имеет право: 

5.4.1. При надлежащем исполнении обязательств со своей стороны требовать от Муниципального заказчика своевременной оплаты за выполненные работы.

5.4.2. Получать от Муниципального  заказчика информацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему контракту.

6. Сдача и приемка работ
6.1 Муниципальный заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять фактически выполненный объем задания. Приемка выполненных работ может осуществляется при участии представителя технического контроля и оформляется в соответствии с условиями настоящего контракта с составлением соответствующих актов установленной формы КС-2 и КС-3.

6.2 В случае выявления Муниципальным заказчиком или представителем технического контроля     несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт выполненных работ Муниципальным заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

6.3 В случае обнаружения Муниципальным заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. После подписания двухстороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены муниципального контракта, установленной п. 2.1. настоящего муниципального контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечить их надлежащее качество.

В случае отказа Подрядчиком подписать двухсторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Муниципальный заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь в порядке, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

6.4 Муниципальный заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

6.5 Муниципальный заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) дне со дня их обнаружения.

6.6 Датой выполнения  работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ.

7. Гарантии качества
7.1 Со дня подписания акта выполненной Подрядчиком работы начинается гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязан нести ответственность за выявленные дефекты (несоответствующее качество выполненных работ), допущенные по его вине и устранить их за свой счет. Гарантии качества распространяются на все материалы, элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему муниципальному контракту.

7.2  Гарантийный срок на выполненные, согласно настоящему муниципальному контракту работы составляет  2 (два) года с момента подписания акта выполненных работ. В случае выявления дефектов на сданных в эксплуатацию Подрядчиком работы в период действия гарантийных обязательств, новый гарантийный срок устанавливается с даты принятия работ по устранению дефектов от Подрядчика Муниципальным заказчиком. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

7.3 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить своими силами и  за свой счет в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика.

7.4 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов Муниципальный заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

7.5  В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов выполненной работы в пределах гарантийного срока, гарантийный срок устанавливается вновь в соответствии с п. 7.2 настоящего муниципального контракта с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

7.6  Если   Подрядчик   в   течение   срока,   указанного   в   акте   обнаруженных
недостатков,   не   устранит   недостатки   в   выполненных   работах,   то Муниципальный   заказчик   вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

8. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров

8.1 Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту.

8.2 Подрядчик несёт имущественную ответственность за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим контрактом.

8.3   Подрядчик отвечает перед Муниципальным заказчиком за действия работников Подрядчика, субподрядчика.

8.4 Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Муниципальным заказчиком материалов, сырья и оборудования, оказавшихся в пользовании работников в связи с исполнением настоящего муниципального контракта.

8.5 Подрядчик несет полную ответственность за техническую, пожарную, экологическую, санитарно-эпидемическую безопасность и охрану труда при выполнении задания Муниципального заказчика.

8.6 Подрядчик возмещает Муниципальному заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика или его работников.

8.7 Подрядчик несет имущественную  ответственность  перед Муниципальным  заказчиком  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

8.8 При нарушении контрактных обязательств Муниципальный заказчик взыскивает с Подрядчика штраф:

·  заключение контракта субподряда без согласования с Муниципальным заказчиком - 10 % от стоимости  работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением указанного контракта;

· за нарушение срока окончания работ по вине Подрядчика - 1 % от
контрактной стоимости работ за  каждый  день   просрочки  до фактического исполнения обязательств;

· за неисполнение или   ненадлежащее исполнение   требований   ВСН   37-84 «Инструкция  по  организации  движения  и  ограждению  мест  производства работ»  при  выполнении работ - 0.3  %  от суммы  выполняемых работ за текущий месяц.

8.9 При  обнаружении  представителями Муниципального заказчика  фактов  выполнения  работ Подрядчиком с нарушениями требований нормативно–правовых актов в области строительства, проектной документации, условий муниципального контракта, требований действующего законодательства,  положений  СНиП,  СН,  ВСН,  ГОСТ,  ТУ  и  составления об  этом предписания, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере до 30 000 рублей в следующих случаях:

· за не устранение в срок, установленных предписанием, допущенных нарушений;

· за повторное аналогичное нарушение, допущенное на месте проведения работы;

-  за нарушения, которые повлекли за собой остановку выполнения работы.

8.10 Устранение   нарушений    и   иных   недостатков   не   является   основанием   для освобождения от уплаты штрафа, т.к. указанные санкции применяются за каждый факт выполнения работ, зафиксированный предписанием, с ненадлежащим качеством или отступлением от действующих норм и правил.

8.11  В случаях, когда задание выполнено Подрядчиком с отступлениями от условий муниципального контракта и задания, ухудшившими качество работ или услуг, или с иными недостатками, которые делают работу или услуги непригодными для целевого использования и за которые Подрядчик отвечает, Муниципальный заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.12 Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Муниципальному заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки работ или услуг в установленный Муниципальным заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Муниципальный заказчик вправе отказаться от исполнения муниципального контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.13 Взыскание убытков и пеней не освобождает сторону, нарушившую муниципальный контракт, от  исполнения обязательств в натуре.

8.14  При исполнении настоящего контракта Стороны руководствуются действующими на время выполнения работ стандартами, нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами. В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Муниципальный заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении настоящего контракта.

8.15  Штрафы, указанные в настоящем разделе взыскиваются Муниципальным заказчиком во внесудебном порядке. В случае отказа Подрядчика от добровольной уплаты штрафа, они взыскиваются Муниципальным заказчиком в судебном порядке.

8.16 В случаях, не предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.17 Во всех не предусмотренных настоящим муниципальным контрактом вопросах ответственности стороны руководствуются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
9. Скрытые работы
9.1 Работы, подлежащие освидетельствованию, должны приниматься представителем Муниципального заказчика или привлечённой им организацией. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих освидетельствованию, уведомляет Муниципального заказчика о необходимости проведения приемки.

9.2  В случае если представителем Муниципального заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим освидетельствованию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Муниципального заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Муниципального заказчика (представитель Муниципального заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Муниципального заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее за свой счет.
10. Материалы, оборудование и выполнение работ

10.1 Все поставляемые материалы, конструкции и изделия должны
иметь   соответствующие   сертификаты,   технические   паспорта   и   другие   документы,
удостоверяющие их качество и быть представлены Муниципальному заказчику по его требованию, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых    с    использованием    этих    материалов.    Поставщики    (производители) материалов должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству   поставляемых   конструкций   и   материалов.

10.2  Применение импортных материалов и конструкций согласовывается с Муниципальным заказчиком и сертифицируется Подрядчиком в установленном порядке.

10.3  Муниципальный заказчик и его представители вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) о запрещении использования материалов, конструкций, изделий и оборудования,
не соответствующих требованием действующих норм;

б) о замене их  на  новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, 
удовлетворяющее требованиям и нормам муниципального контракта;

10.4 В случае невыполнения Подрядчиком этих указаний Муниципальный заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения указанных выше требований и оплатить работу. При этом Муниципальный заказчик вправе взыскать все связанные с этим расходы с Подрядчика, либо вычесть эти суммы из предстоящих ему платежей.

10.5 Муниципальный заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в случае если:

а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм
экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм,

б) дальнейшее   выполнение   работ   может  привести   к   снижению   качества  и
эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения Подрядчиком технологии его
выполнения или применения некачественных материалов.

10.6 Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по муниципальному контракту.

11. Распределение рисков

11.1 До  передачи  работ Муниципальному заказчику риск  случайной  гибели  или  случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

11.2 Риск случайной  гибели или случайного  повреждения материалов, оборудования    или    иного,    используемого   для    исполнения муниципального    контракта    имущества, переданного Муниципальным заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

11.3 После подписания акта ввода Муниципальный заказчик принимает результаты работ под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения или его повреждения.

12. Обстоятельств непреодолимой силы

12.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если невозможность выполнения ими условий муниципального контракта наступила в силу форс-мажорных обстоятельств (непредсказуемых, непредотвратимых и непреодолимых обстоятельств, находящихся вне контроля Поставщика и Муниципального заказчика, могущих воспрепятствовать его исполнению) в т.ч. стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки, правительственные меры, ограничивающие исполнение контрактных обязательств.

12.2 При наступлении форс-мажорного обстоятельства, исполнение муниципального контракта может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время его действия и ликвидации его последствий. Сторона, в отношении которой наступили перечисленные выше обстоятельства, обязана известить об этом другую сторону в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их наступления.

12.3 Решение   о   частичном   или   полном   неисполнении   обязательств   в   силу форс-мажорных обстоятельств оформляются двухсторонним соглашением.

12.4 Если Стороны не смогут в течении 30 (тридцати) дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего муниципального контракта по указанным обстоятельствам, вопрос решается в порядке, установленном муниципальным контрактом.

13. Порядок расторжения муниципального контракта

13.1 Настоящий Муниципальный контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению Арбитражного суда Республики Коми.

14.  Прочие условия

14.1 Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате выполнения работ, компенсируется  виновной стороной.

14.2 Проектная организация, разработавшая проектную документацию на строящийся объект, осуществляет авторский надзор за ходом выполнения работ. Все замечания, сформулированные проектной организацией, должны приниматься Подрядчиком к исполнению в обязательном порядке. 

14.3 Все изменения и дополнения к настоящему контракту стороны оформляют путем заключения дополнительных соглашений в письменной форме, которые в дальнейшем являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

14.4 В случае изменения одной из сторон реквизитов, в том числе почтового адреса, номера расчетного счета и т.п., сторона обязана незамедлительно в письменной форме уведомить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, допустившую таковое.

14.5 Ни одна из сторон не вправе без согласия другой стороны переуступать свои права и обязанности согласно настоящему контракту третьим лицам.

14.6 Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной и разглашению не подлежит. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего контракта.

14.7 При  возникновении  между Муниципальным  заказчиком  и  Подрядчиком  спора  по  поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы па экспертизу  несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий муниципального контракта или причинной связи между действиями   Подрядчика   и   обнаруженными   недостатками,   расходы   на   экспертизу, назначенную Муниципальным  заказчиком,  несет  Подрядчик.   В   случае  если  экспертиза  назначена  по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

14.8  Муниципальный заказчик и Подрядчик достигли соглашения о том, что в качестве обязательных для исполнения и порождающих права и обязанности Сторон являются и могут рассматриваться документы и иная информация, сопровождающие исполнение настоящего муниципального контракта, переданные по факсу. В таких случаях переданный с помощью факсимильной телефонной связи документ должен содержать в себе: дату и исходящий номер документа, подпись уполномоченного на то лица, оттиск печати, а также данные о времени и дате отправления / получения документа и абонентском телефонном номере факса, с которого направлен соответствующий документ. Независимо от наличия факсимильной копии документа, направившая его Сторона обязана направить подлинник документа в общеустановленном порядке.

14.9 Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим контрактом и дополнительными соглашениями, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.10 При   изменениях   законодательных   и   нормативных   актов,   ухудшающих
положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего
контракта  и  приводящих  к дополнительным  затратам  времени  и  денежных  средств,
действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов,
договоренности по срокам и стоимости строительства должны быть соответствующим
образом   скорректированы   сторонами   и   закреплены   дополнительным   соглашением,
становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

15. Порядок разрешения споров

15.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта должны решаться путем переговоров между сторонами, а также с соблюдением письменного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии и составления мотивированного возражения (или одобрения ее) составляет 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.

15.2 В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров или совместной переписки стороны обращаются в Арбитражный суд Республики Коми в соответствии с действующим законодательством.

16. Заключительные положения

16.1 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16.2. Неотъемлемыми приложениями к настоящему контракту являются:

приложение № 1 – техническое задание.

приложение №2 - смета. 

17. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Муниципальный заказчик:


                                                   Подрядчик:

МУ «Управление культуры, физкультуры 

и спорта и по делам молодежи муниципального 

района «Сыктывдинский»

	168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт ул.Д.Каликовой д.62 т.882130 7-12-29

ИНН 1109005231 КПП 110901001 ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г.Сыктывкар БИК 048702001

ОГРН 1021100970483 УФК по Республике Коми (Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский», Управление культуры муниципального района «Сыктывдинский», 02073008700) 

р/сч 40204810600000000434 л/с Л 9560001609-ОК




Начальник управления





Т.Я.Чупрова

Согласовано, Заказчик:

Директор ГУ РК «КР Инвестстройцентр»                                           В.В.Петров
Приложение № 1 к
Муниципальному контракту 
                                                                                                                                              от __________№____________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по монтажу

 освещения лыжной трассы на объекте  строительства «Лыжная база на 20 учащихся
 в с. Зеленец Сыктывдинского района»

	№ п/п
	Виды выполняемых работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Установка бетонных опор
	шт.
	11

	2
	Устройство светильников ДРЛ 250 (8)-ПН к бетонным опорам на кронштейны
	шт.
	11

	3
	Прокладка кабеля марки СИП-4А (4 х 16)
	км.
	0.35

	4
	Монтаж Щита освещения в здании лыжной базы
	шт.
	1


Требования к архитектурно-строительным,  объемно-планировочным и конструктивным решениям: светильники расположить вдоль лыжной трассы с интервалом, обеспечивающим необходимый уровень освещенности в соответствии с правилами устройства электроустановок (седьмое издание) и СНиП 23-05-95; Фазировка светильников L1,L2,L3 и т.д.

Приложение №2 к 

Муниципальному контракту

от______________№________ 

Смета

с. Выльгорт�
                                  _______________2010 г.�
�
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