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Техническое задание, включающее в себя следующие разделы:

1. Постановление главы муниципального района – руководителя администрации района муниципального образования  муниципального района «Сыктывдинский» от 15.07.2008 г. № 7/1544 «Об утверждении акта выбора  земельного участка для строительства объекта» - на 1 стр.;
2. Акт  выбора земельного участка под строительство объекта – на 2 стр.

3. Ситуационный план земельного участка для строительства - на 1 стр.; 
4. Проект границ земельного участка - на 1 стр.;

5. Технические условия на подключение к коммунальным системам водоснабжения и канализации - на 2 стр.
находятся в электронном виде в отдельном файле.

1. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
(ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ).

1.1. Правомочность  участников размещения заказа.

Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которым не запрещено осуществлять поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов в соответствии с действующим законодательством. 
Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. Требования к участникам размещения заказа.

Чтобы претендовать на заключение муниципального контракта участники размещения заказа должны отвечать следующим обязательным требованиям:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым  в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
В заявке на участие в аукционе по форме, установленной разделом 5 документации об аукционе, декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта.
1.3. Одна заявка на участие в аукционе от участника размещения заказа.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
1.4. Затраты на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе. Уполномоченный орган, заказчик ни в каких случаях, не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.

1.5. Посещение участка.

Участнику размещения заказа рекомендуется под свою ответственность посетить и осмотреть  участок  работ и прилегающую территорию и получить все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки заявки на участие в аукционе и заключения муниципального контракта на выполнение работ по заказу. Затраты на посещение участка участник размещения заказа покрывает  из собственных средств.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

2.1. Язык заявки на участие в аукционе.

Все документы, имеющие отношение к заявкам на участие в аукционе, должны быть написаны на русском языке. 

2.2. Заявка на участие в аукционе и требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона.

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1.  Заявку на участие в аукционе по форме раздела 5 документации об аукционе. 

2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, а именно:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (указывается в  форме заявки на участие в аукционе);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

3. Сведения о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта:

а) подтверждение согласия со сроками выполнения работ, предусмотренными  документацией об аукционе и проектом муниципального контракта (указывается в заявке на участие в аукционе);

б) подтверждение согласия с условиями оплаты работ, предусмотренными  документацией об аукционе и проектом муниципального контракта, входящим в состав документации об аукционе (указывается в заявке на участие в аукционе);
в) подтверждение согласия со сроками предоставления гарантии качества на выполненные работы, предусмотренными  документацией об аукционе и проектом муниципального контракта, входящим в состав  документации  об аукционе (указывается в заявке на участие в аукционе);

г) гарантийное письмо о выполнении работ, заявленных в заказе, в соответствии с требованиями Технического задания, входящего в состав документации об аукционе (предоставляется по форме раздела 6 документации об аукционе). 
4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения) в размере, указанном в разделе 3 документации (оформляется с учетом требований пункта 2.19. раздела 2 документации об аукционе). Платежное поручение предоставляется с указанием номера аукциона, наименования аукциона;
б) I. Наличие собственного действующего Свидетельства о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области архитектурно-строи​тельного проектирования в порядке, установленном Градостроительным кодексом Россий​ской Федерации.
Свидетельство должно содержать допуски на выполнение следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
I. Виды работ по инженерным изысканиям

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий.

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.

1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий.

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000.

2.4. Гидрогеологические исследования.

2.5. Инженерно-геофизические исследования.

4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий.

4.1. Инженерно-экологическая съемка территории.

4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения.

4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды.

4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории.

В случае отсутствия допуска на выполнение инженерных изысканий, участник размеще​ния заказа должен иметь договор с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим допуск на выполнение данных видов работ.

в) II. Наличие собственного действующего Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке про​ектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области архитектурно-строи​тельного проектирования в порядке, установленном Градостроительным кодексом Россий​ской Федерации.   

Свидетельство должно содержать допуски на выполнение следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

II. Виды работ по подготовке проектной документации

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.
2. Работы по подготовке архитектурных решений.
3. Работы по подготовке конструктивных решений.
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
6. Работы по подготовке технологических решений:

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.
В случае отсутствия допуска на выполнение какого-либо вида работ, участник размеще​ния заказа должен иметь допуск по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
г) III. Наличие собственного действующего свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи​тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст​ва,  выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Участник размещения заказа должен иметь допуск на выполнение следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

3. Земляные работы.
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.
5. Свайные работы. Закрепление грунтов.
5.3. Устройство ростверков.
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай.
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай.
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.
6.1. Опалубочные работы.
6.2. Арматурные работы.
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений.
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин.
10. Монтаж металлических конструкций.
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций.
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб.
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов).
12.5. Устройство оклеечной изоляции.
12.6. Устройство металлизационных покрытий.
12.8. Антисептирование деревянных конструкций.
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.
16. Устройство наружных сетей водопровода.
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных.
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей.
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов.
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.
17. Устройство наружных сетей канализации.
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных.
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных.
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей.
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев.
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации.
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках.
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации.
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения.
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия.
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения.
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения.
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения.
20. Устройство наружных электрических сетей.
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ.
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно.
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно.
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.
24. Пусконаладочные работы.
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты.
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока.
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов.
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения.
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации.
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов.
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек.
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог.
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами.
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств.
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог.
В случае отсутствия допуска на выполнение какого-либо вида работ, участник размеще​ния заказа должен иметь допуск на выполнение работ по организации строительства, рекон​струкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основа​нии договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.3. Жилищно-гражданское строительство.
2.3. Оформление и подписание заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа должен подготовить пакет документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота. 

Участник размещения заказа может подать заявку на участие в аукционе, как на все лоты по заказу, так и на один лот (часть лотов) по заказу.
Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов (по форме, установленной в разделе 7 документации), быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Примечание: печать и подпись должны находиться в месте прошивки. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицом, подписавшим заявку на участие в аукционе, или лицом, действующим по доверенности. 

Все документы, в том числе подготовленные по формам, входящим в состав документации об аукционе, и копии документов, представляемые участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны иметь четкую печать текстов.   
2.4. Цена муниципального контракта (цена лота).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении аукциона и в разделе 3 документации об аукционе.

Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) указан в разделе 3 документации об аукционе.  

Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в разделе 3 документации об аукционе «Заказ и условия его выполнения».  

Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. 
Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.5. Сведения о валюте, используемой для формирования  цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками),  указана в рублях. 
2.6. Условия допуска к участию в торгах.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в аукционе в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 2.2. раздела 2 документации об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, неверных или неточных сведений, разночтений и противоречий;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1.2. раздела 1 документации об аукционе;

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы в соответствии с пунктом 2.3. раздела 2 документации об аукционе  не являются основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в настоящем пункте случаев, не допускается.

Муниципальный заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 2.2. раздела 2 документации об аукционе, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальный заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

Подача  заявок на участие в аукционе.

2.7. Опечатывание и маркировка заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном  конверте. 

Конверт должен:

- быть адресованным уполномоченному органу на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков; 

- содержать наименование открытого аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка.

На конверте дополнительно необходимо указать наименование и адрес участника размещения заказа для того, чтобы можно было вернуть заявку на участие в аукционе, если она будет  получена  после окончания приема конвертов с заявками или отозвана участником размещения заказа. 

Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего пункта, уполномоченный орган  не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, уполномоченный орган выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

2.8. Место и сроки подачи заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе должны быть получены уполномоченным органом по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62, каб.10.

Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе - день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона –  23 декабря 2010 г.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе - день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 09 часов 00 минут по московскому времени 12 января 2011 г.

Уполномоченный орган по согласованию с муниципальным заказчиком  может, в случае необходимости, перенести окончательную дату подачи заявок на участие в аукционе на более поздний срок, внеся изменение в документацию об аукционе.  

2.9. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 
2.10. Порядок и сроки отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Письменное уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть получено уполномоченным органом до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

2.11. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений  документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено  уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений  документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Дата начала срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе – 23 декабря 2010 года. 

Дата окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе – 06 января 2011 года.

Муниципальный заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
2.12. Порядок и место рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 12 января 2011 года  в 09 часов 00 минут по московскому времени. 

Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десять) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 2.6. раздела 2 документации об аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии, муниципальным заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений вышеназванного Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается уполномоченным органом на официальном сайте: www.syktyvdin.ru.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

2.13. Признание аукциона несостоявшимся.

2.13.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 2.12. раздела 2 документации об аукционе. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении муниципальному заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

2.13.2. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении муниципальному заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

2.13.3. В случаях, предусмотренных в пунктах 2.14., 2.16. раздела 2 документации об аукционе.

2.14. Порядок и место проведения аукциона.

Место проведения аукциона: Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62.
Дата и время проведения аукциона: 18 января 2011 года в 09 часов 00 минут по московскому времени. 
В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Единая комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей в листе регистрации представителей участников размещения заказа, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии. В случае проведения аукциона по нескольким лотам Единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации проверяются документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих представителей участников. Уполномоченные представители участников аукциона должны предоставить доверенность (по форме, представленной в разделе 8 документации об аукционе), выданную от имени участника размещения заказа. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, к доверенности должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки.

Аукционист выбирается из числа членов Единой комиссии путем открытого голосования членов Единой комиссии большинством голосов.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, предусмотренных в перечне, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги.

Предложение по цене муниципального контракта  производится поднятием карточки с номером участника аукциона.

Поднятие участником аукциона таблички с регистрационным номером после приглашения  аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на расчетную цену контракта.

Участник аукциона, подавший предложение, обязан подтверждать его, удерживая поднятую табличку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участник аукциона обязан опустить регистрационный номер после его объявления аукционистом.

Участник аукциона вправе делать предложение о цене контракта только в период времени от приглашения  аукциониста делать предложения по расчетной цене до объявления аукционистом его регистрационного номера. Делать предложения о цене контракта до приглашения  не допускается.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона»  и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (цену лота).

В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт.

В случае проведения аукциона по размещению заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования,  при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг, победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, наиболее низкую цену единицы услуги. При заключении муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.

При проведении аукциона уполномоченный орган осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, который подписывается муниципальным заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами Единой комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых остается у уполномоченного органа, второй - уполномоченным органом в день подписания передается муниципальному заказчику. Муниципальный заказчик, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передают победителю аукциона экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается уполномоченным органом на официальном сайте www.syktyvdin.ru  в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Указанный протокол также опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 

Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная  (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении муниципальному заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если муниципальным заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

2.15. Обязанность муниципального заказчика отказаться от заключения контракта.

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, муниципальный заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2.2. раздела 2 документации об аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, муниципальным заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящим пунктом и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым муниципальный заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается муниципальным заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у муниципального заказчика. Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым муниципальный заказчик отказывается заключить контракт.

2.16. Заключение муниципального контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

Муниципальный контракт заключается: 

не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня  размещения на официальном сайте:

1. протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в случае допуска к участию  в аукционе (по лоту(лотам)) и признании участником аукциона (по лоту(лотам)) только одного участника размещения заказа;
2. протокола аукциона

и не позднее 20 (двадцати) дней со дня  проведения торгов.
Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

В отношении каждого лота заключается отдельный муниципальный контракт.

Победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта в срок не ранее, чем через 10 (десять) и не позднее, чем через 15 (пятнадцать) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. 

В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил муниципальному заказчику подписанный контракт, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Муниципальный заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 2.15 раздела 2 документации об аукционе. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если муниципальный заказчик отказался в соответствии с пунктом 2.15 раздела 2 документации об аукционе от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

2.17. Законодательное регулирование.

Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

2.18. Право уполномоченного органа, муниципального заказчика отказаться от проведения аукциона.

На основании решения муниципального заказчика уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона, уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в аукционе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. 
2.19. Обеспечение заявки на участие в аукционе.
Муниципальным заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. 

Участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе по реквизитам муниципального заказчика, с указанием назначения платежа и в размере, указанным в разделе 3 документации об аукционе в срок до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или копией такого платежного поручения.

Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (или копия такого платежного поручения) должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.

В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (или копии такого поручения), участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе.

Муниципальный заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки: 

· в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона;

· в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона в случае поступления заявки на участие в аукционе после окончания приема заявок на участие в аукционе и возвращения ее участнику размещения заказа, подавшему такую заявку;

· участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе; 

· в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;

· в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

· победителю в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. 

В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

2.20. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, до момента заключения контракта, предоставляет муниципальному заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта в размере, указанном в разделе 3 документации об аукционе. Обеспечение муниципального контракта предоставляется по месту нахождения муниципального заказчика. Реквизиты счета для перечисления обеспечения исполнения контракта в денежном выражении указаны в разделе 3 документации об аукционе. Обеспечение муниципального контракта предоставляется по месту нахождения муниципального заказчика.  
Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи муниципальному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). 

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и муниципальным заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

Срок действия банковской гарантии и договора поручительства не может быть меньше срока выполнения работ по муниципальному контракту.

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящим пунктом документации. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах 2 в) и 2 г) пункта 2.2. документации об аукционе и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

Возврат обеспечения в форме залога денежных средств производится после выполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств по муниципальному контракту  в полном объеме.

В случае выбора победителем аукциона, или лицом, с которым заключается муниципальный контракт, способа обеспечения контракта в форме вклада (депозита), победитель аукциона, или лицо с которым заключается муниципальный контракт, предоставляет муниципальному заказчику договор банковского вклада (депозита) до востребования в пользу муниципального заказчика, заключенный в порядке согласно ст. 843 Гражданского кодекса РФ. Моментом приобретения муниципальным заказчиком прав вкладчика по данному договору должен быть указан момент заключения договора вклада (депозита).

В случае исполнения обязательств по муниципальному контракту, между муниципальным заказчиком и победителем аукциона или лицом, с которым заключается муниципальный контракт, в течение пяти дней с момента исполнения муниципального контракта, заключается соглашение о переходе прав требования по договору банковского вклада (депозита) от муниципального заказчика к победителю аукциона или лицу, с которым заключается муниципальный контракт.

В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения победителем аукциона или лицом, с которым заключается муниципальный контракт, обязательств по муниципальному контракту, муниципальный заказчик реализует право вкладчика по договору банковского вклада (депозита) в части размера обеспечения муниципального контракта. В части процентов, начисленных банком на сумму обеспечения, муниципальным заказчиком и победителем аукциона или лицом, с которым заключается муниципальный контракт, заключается соглашение о переходе прав требования по договору банковского вклада (депозита) от муниципального заказчика к победителю аукциона, или лицу, с которым заключается муниципальный контракт.
3. ЗАКАЗ И УСЛОВИЯ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ.

6. Предмет аукциона: Организация подготовки проектной документации и строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района».
2. Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков: сектор муниципального заказа администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский». 
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62, каб.10, телефон (8-2130) 7-15-70, факс (8-2130) 7-10-42, e-mail: zakaz_syktyvdin@mail.ru.

3. Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона муниципального заказчика:  168220, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.62; телефон: (8-2130) 7-18-41; факс 7-10-42; городской телефон 24-23-17; e-mail: syktyvdin@mail.ru.
Ответственное лицо заказчика – главный архитектор администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» Зиннатова Н.Г., телефон 7-21-34.
4. Плательщик за выполненные работы: администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

5. Предмет муниципального контракта: организация подготовки проектной документации и строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района». 
6. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 - 4520518 «Строительство «под ключ»  зданий и сооружений культуры и образования».
7. Источник финансирования заказа: средства местного бюджета муниципального района «Сыктывдинский» (в том числе за счет субсидий республиканского бюджета Республики Коми на строительство образовательных учреждений муниципальных образований в рамках реализации целевой республиканской программы «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009-2013 годы)». 
8. Целью проведения аукциона является заключение муниципального контракта по организации подготовки проектной документации и строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района». 

9. Начальная (максимальная) цена контракта: 86 147 000 (восемьдесят шесть миллионов сто сорок семь тысяч) рублей.                                           
10. Порядок формирования цены контракта: с учетом всех расходов Участника размещения заказа, связанных с исполнением муниципального контракта, в том числе, налогов, сборов и других обязательных платежей.   

11.  Пунктом 2.19 документации об аукционе установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 1,5% от начальной (максимальной) цены контракта: 1 292 205 (один миллион двести девяносто две тысячи двести пять) рублей.
Обеспечение предоставляется путем внесения денежных средств на счет Муниципального заказчика.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

Получатель: Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», ИНН 1109005200 КПП 110901001 Расчетный счет 40302810300000000063 ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г.Сыктывкар БИК 048702001.  
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе «Организация подготовки проектной документации и строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района» (ОА-10/11). НДС нет.
12.  Пунктом 2.20 документации об аукционе установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта: 25 844 100  (двадцать пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи сто) рублей.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель: Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», ИНН 1109005200 КПП 110901001 Расчетный счет 40302810300000000063 ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г.Сыктывкар БИК 048702001.  
Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта «Организация подготовки проектной документации и строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района» (ОА-10/11). НДС нет.
13. Срок выполнения работ: 

   Начало работ – с даты подписания муниципального контракта; 

Окончание  проектных работ – не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания контракта; 
Срок окончания строительства объекта – 31 августа 2011 г.

14. Объем выполняемых работ: 
1) выполнение проектных работ по разработке и привязке проекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района».
Проект выполнить в соответст​вии с Техническим заданием; с подключением к сетям инженер​ного обеспечения.

2)  строительство объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района» с реализацией общеобразовательной программы по дошкольному образованию, одноэтажное, из деревянных массивных панелей и (или) каркасных деревянных панелей из древесины хвойных пород, влажностью не более 16%. Вместимость: 80 учащихся, 35 воспитанников. Объемы работ – в соответствии с разработанной Генеральным подрядчиком проектно-сметной документацией.

15. Место выполнения работ: по месту нахождения Генерального подрядчика и на площадке строитель​ства. Адрес объекта: с.Шошка Сыктывдинского района.

16. Требуемый гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы: 24 месяца с даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта». 

17. Форма, сроки и условия оплаты: оплата работ осуществляется Муниципальным заказчиком по мере поступления бюджетных средств в пределах, предусмотренных на 2010-2011 гг. лимитов бюджетных обязательств, безналичным путем в следующем порядке:

Муниципальный заказчик осуществляет оплату работ на основании представленных Генеральным подрядчиком и подписанных Муниципальным заказчиком счета-фактуры, акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) путем перечисления денежных средств на лицевой счет Генерального подрядчика, при наличии факта поступления Муниципальному заказчику денежных средств – субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.

18. Обязательные требования к качеству и результатам работ, требования к качеству используемых материалов: 
1) Проектные работы:

а) Требования к качеству работ: Генеральный подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании. Документация должна быть под​го​товлена в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строитель​ными нор​мами и правилами (СНиП), техническими регламентами и другими нормативными докумен​тами, действующими на момент передачи результата работ Муниципальному заказчику. 

Оформление документации – в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные тре​бования к проектной и рабочей документации», иными национальными стандартами Россий​ской Федерации «Система проектной документации для строительства», «Единая система конструкторской документации». 

Состав проектной документации должен соответствовать требованиям части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положению о составе разделов проект​ной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному Постановлением Пра​вительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (в ред. от 13.04.2010 г. № 235).

Разработанная Генеральным подрядчиком проектно-сметная документация должна иметь за​ключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информации и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по Объекту сметным нормативам (основание – приказ Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от 16 апреля 2009 г. № 59-ОД).

б) Требования к результатам работ: Результатом работ является разработанная докумен​та​ция в следующем составе и количестве экземпляров на бумажном носителе:

- рабочая документация - 4 экземпляра; сметная документация должна быть разработана в общедоступном формате.   

Дополнительно вся документация должна быть предоставлена Муниципальному заказчику  в электронном виде в общедоступном формате.

Результат работ оформляется Актом сдачи-приемки проектно-сметной документации.  

2) Строительно-монтажные работы:

а) Требования к качеству работ: Качество работ должно соответствовать требованиям разработанной Генеральным подрядчиком проектно-сметной документации, требованиям СНиП и тех​ниче​ских регламентов.

б) Требования к результатам работ: Результатом выполненных работ является построенное и сданное в эксплуатацию здание: Средняя общеобразовательная школа на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района. Результаты выполненных работ оформляются Актами выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). По завершении работ оформляется Акт приемки законченного строительством объекта.

3) Качество материалов и оборудования, используемые при выполнении работ:
Используемые материалы и оборудование при строительстве объекта должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Качество их должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, а также соответствовать требованиям всех надзорных и контролирующих органов.

19. Обязательства Генерального подрядчика по контракту должны быть обеспечены:

  1) выполнение работ в соответствии с Техническим заданием, входящим в состав документации об аукционе;

2) срок окончания строительства  –   31 августа 2011 года; 

3) качество работ – соответствие требованиям документации, СНиП, технических регламен​тов и других нормативных документов, действующих на момент передачи результата работ Муниципальному заказчику.

20. Все указания на товарные знаки в документации об аукционе применяются с пометкой «или эквивалент». Предлагаемые участником размещения заказа эквивалентные материалы, оборудование должны соответствовать или превосходить по своим качественным характеристикам материалы, оборудование указанные в заказе. В случае предложения эквивалентных материалов, оборудования участник должен указать конкретные наименования, подробные характеристики предлагаемых материалов, оборудования и что предлагаемые материалы, оборудование являются эквивалентами материалов, оборудования, указанных в заказе. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	1 .Заказчик
	Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

	2. Район строительства
	Республика Коми, Сыктывдинский район, с Шошка

	3. Вид строительства
	Новое

	4. Источник финансирования
	местный бюджет

	5. Тип школы
	Средняя общеобразовательная школа на 115 мест в с. Шошка
Сыктывдинского района РК с реализацией общеобразовательной
программы по дошкольному образованию

	6. Вместимость
	80 учащихся, 35 воспитанников

	7. Режим работы
	1 смена

	8.Количество классов:

-I ступень (1-4);
-II ступень (5-9);
-III ступень (10-11)
- Количество групп (2):
- группа (с 1 года до 3-х лет)
- группа (с 3-х лет до 5-ти лет)
	4 класса - 17 чел.
5 классов -  45 чел.
2 класса - 18 чел.
Класс информатики
1 группа х 15 чел. 1группа х 20 чел.

	9. Расчетная максимальная наполняемость  классов:
-I ступень (1-4);
-II ступень (5-9);
-III ступень (10-11)
Расчетная наполняемость
групп:
- группа (с 1 года до 3-х лет)
- группа (с 3-х лет до 5-ти лет)
	                                      5 чел.
 9 чел.
 9 чел. 

15 чел.
20 чел

	10. Состав помещений школы, инженерное оборудование
	10.1.
Состав помещений для учащихся I ступени.
10.1.1.
Рекреация, зона отдыха
10.1.2.
Учебные классы 4 шт. (1,2).
10.1.3.
Санитарные узлы для мальчиков и девочек определить
проектом из расчета 50% + 50% от численности, санитарный узел
для учителей.
10.2.
Состав помещений для учащихся II- III ступени.
10.2.1.
Рекреация, зона отдыха
10.2.2.
Учебные кабинеты:
-
кабинет истории и географии
-
кабинет иностранного языка
-
кабинеты математики и ОБЖ
-
кабинеты русского языка и литературы
-
класс информатики с лаборантской
-
кабинет физики с лаборантской
-
кабинет химии и биологии с лаборантской

-   кабинет изобразительного искусства и музыки с лаборантской

10.2.3. Санитарные узлы для мальчиков и девочек определить проектом из расчета 50% + 50% от численности, санитарный узел для учителей.
10.3.
Помещения изучения технологий:
10.3.1. Мастерская по обработке древесины, укомплектованная столярными верстаками, школьными станками по обработке дерева, учебно-наглядными пособиями.
10.3.2. Мастерская по обработке ткани и кулинарии, укомплектованная швейными машинками, учебным оборудованием, учебно-наглядными пособиями и ТСО.
10.3.3. Кладовые инструментов - количество определить проектом.
10.3.4. Комнаты мастеров - определить проектом.
10.4.
Спортивно-оздоровительные помещения:
10.4.1. Спортивный зал – согласно норм.
Спортивный зал предназначен для проведения уроков
физкультуры и спортивных мероприятий.
Спортивный зал укомплектовать оборудованием для спортивных игр: баскетбола, волейбола, канатами для лазания, гимнастическими кольцами, перекладиной, скамьями и стенкой с помещением снарядной, помещением тренера. Помещения для спортивных занятий имеют раздевальные, душевые, уборные, раздельные для мальчиков и девочек.
10.5.
Библиотека на 5 тыс. ед. хранения:
10.5.1. Книгохранилище
Книгохранилище укомплектовать книжными стеллажами. Размещение оборудования и школьной мебели библиотеки выполнить в соответствии с технологическими нормами.

10.6.
Медицинский пункт
Медицинский пункт укомплектовать всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Размещение выполнить в соответствии с технологическими нормами, санитарными и пожарными правилами.
10.7.
Столовая:
В школьной столовой организуется горячее питание для
учащихся и воспитанников детского сада - 4-х разовое для воспитанников 2-х групп детского сада; завтраками 100% учащихся .
Столовая работает на сырье.
Обеденный зал рассчитан на 40 человек, посадка в две очереди.
Количество реализуемых блюд - согласно норм.
Режим работы пищеблока - 1 смена.
10.8.
Административные помещения:
В состав административных помещений школы входят помещения:
10.8.1. Кабинет директора.
10.8.2. Кабинет зам. директора по хозяйственной части
10.8.3. Учительская
10.8.4. Подсобное помещение 2шт.
10.9.
Состав помещений для воспитанников 2-х групп
дошкольного образования согласно норм.
Все помещения группы укомплектовать необходимым оборудованием и мебелью, размещенной в соответствии с технологическими нормами, санитарными и пожарными правилами.



	11. Основные требования к конструктивными элементам

	-
этажность - одноэтажное
-фундаменты - определить проектом на основании геологических изысканий.
-
стены несущие:
наружные - массивные панели и (или) каркасные деревянные панели из древесины хвойных пород, влажностью не более 16 % с облицовкой изнутри гипсокартонном
внутренние - массивные стеновые панели и (или) каркасные деревянные панели из древесины хвойных пород, влажностью не более 16% с облицовкой изнутри гипсокартонном
-
перегородки – тип перегородок определить проектом
-
перекрытия - сборные каркасные панели из деревянных балок с
обшивкой фанерой с двух сторон с утеплением и звукоизоляцией
минераловатными матами толщиной по расчету
- крыша - двухскатная из пиломатериалов хвойных пород (сборные фермы на МЗП)
· покрытие - металлочерепица
· утеплитель - минераловатные маты
· наружная отделка – определить проектом
· внутренняя отделка путей эвакуации:
· стены: один слой гипсокартонна (ГКЛ) согласно норм; деревянная   панель,   покрытая   огнезащитным   лакокрасочным слоем высотой 1,8 м, выше водоэмульсионная покраска;
-пол: линолеум, керамическая плитка.

· - внутренняя отделка спортзала :
· стены: деревянная   панель,   покрытая   огнезащитным   лакокрасочным слоем высотой 3 м,;
· оконные блоки - металлопластик.
· двери – деревянные


	12. Внешние инженерные сети
	Инженерные коммуникации:

- водоснабжение - согласно технических условий 
-
водоотведение   -   согласно технических условий с подключением к существующим сетям канализации

-
теплоснабжение - от запроектированных электрических котлов, либо электрических конвекторов.
-
электроснабжение — согласно договору с ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на техно​логическое присоединение


	13. Основные требования к благоустройству
	Благоустройство территории:

- покрытие дорог и площадок - асфальтобетон и щебеночное
покрытие
- покрытие тротуаров — асфальтобетон
- малые архитектурные формы - согласно требований СНиП и
Сан ПИН
- отвод атмосферных осадков и сточных вод - по естественному
рельефу местности в водоотводные канавы.
- предусмотреть размещение спортивной площадки согласно норм с проведением земляных работ



	14.Требования к разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	В соответствии с постановлением правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г.

	15. Требования к разделу «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»
	В соответствии с постановлением правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г.

	16.Разрешительная документация
	«Заказчик»   предоставляет:   акт   выбора   земельного   участка, градостроительный план и технические условия на подключение к инженерным сетям, санитарно-эпидемиологическое заключение по земельному участку.

	17.Состав инженерных изысканий
	- Инженерные изыскания– 2,0 га

- Инженерно-геологические работы

- Инженерно-экологические изыскания

	17. Порядок согласования
	«Подрядчик» производит согласования в установленном порядке

	18. Состав проекта
	В соответствии с градостроительным кодексом и постановлением правительства РФ №87 от 16 февраля 2008г.

	19.Требования   к   разработке сметной документации
	Смета обсчитывается в ТЕРах на 01.01.2000г. с приведением их в текущий   уровень   цен   ежемесячными   индексами   изменения сметной стоимости строительства, расчет материалов в текущем уровне цен. Сметная документация должна иметь заключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информа​ции и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по объекту сметным нормативам.

	20.Комплектность документации
	4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в формате DWG

	21. Начало работ
	В соответствии с условиями контракта

	22. Окончание работ
	По проектированию - не   позднее   30-ти   календарных   дней   с   даты   подписания муниципального контракта

По строительству – не позднее 31 августа 2011 года.

	23. Особые условия
	1. «Подрядчик»    передает    при    участии    «Заказчика»    при необходимости    документацию    на    экспертизу,    производит сопровождение   и   снимает   все   замечания   экспертизы   до получения    положительного    заключения    в    установленные законодательством сроки.



Техническое задание, включающее в себя следующие разделы:

1. Постановление главы муниципального района – руководителя администрации района муниципального образования  муниципального района «Сыктывдинский» от 15.07.2008 г. № 7/1544 «Об утверждении акта выбора  земельного участка для строительства объекта» - на 1 стр.;
7. Акт  выбора земельного участка под строительство объекта – на 2 стр.

8. Ситуационный план земельного участка для строительства - на 1 стр.; 
9. Проект границ земельного участка - на 1 стр.;

10. Технические условия на подключение к коммунальным системам водоснабжения и канализации - на 1 стр.
находятся в электронном виде в отдельном файле.

4. Проект контракта 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
по организации подготовки проектной документации и строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района»
Республика Коми, 
Сыктывдинский район, село Выльгорт                                                                                       «____»________2011г.
                                 
Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», ИНН 1109005200, находящаяся по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, село Выльгорт, улица Домны Каликовой, дом 62, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы муниципального района – руководителя администрации района Рудольфа Артура Альбертовича, действующего на основании Устава,  и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании _____________ с другой стороны, именуемые далее «Стороны», по итогам открытого аукциона (_____) по организации подготовки проектной документации и строительства  объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района» и на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе/протокол аукциона от «___» ______ 2011 г. № ____/____, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о следующем:

 
1.Предмет контракта
 
        1.1. По настоящему Контракту Генеральный подрядчик обязуется организовать подготовку проектной документации и  строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района» (далее – «объект») в соответствии с техническим заданием (приложение №1) и условиями настоящего Контракта.
1.2. Муниципальный заказчик обязуется обеспечить приемку в эксплуатацию Объекта в установленные настоящим Контрактом сроки и оплатить выполненные Генеральным подрядчиком работы в соответствии с условиями Контракта.
1.3. Источником финансирования по настоящему контракту являются средства местного бюджета муниципального района «Сыктывдинский», в том числе субсидия из республиканского бюджета Республики Коми на строительство образовательных учреждений муниципальных образований в рамках реализации целевой республиканской программы «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009 – 2013 годы)».
Лимит бюджетных обязательств на 2010 год –   ________ руб.
Лимит бюджетных обязательств на 2011 год –   ________ руб.
         1.4. Место выполнения работ: по месту нахождения Генерального подрядчика и на площадке строитель​ства. Адрес объектов: с.Шошка Сыктывдинского района. 
2. Цена Контракта и порядок расчетов

 

         2.1. Цена Контракта по итогам открытого аукциона составляет __________________________ рублей. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта. 
2.2. В цену Контракта входят все расходы Генерального подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том числе: 

- стоимость инженерных изысканий;

- стоимость инженерно-геологических изысканий;

- стоимость инженерно-экологических изысканий;

- стоимость разработки проектной документации, составление рабочих смет, затраты на необходимые согласования и авторский надзор;
- стоимость услуг по сопровождению экспертизы проектной документации до получения положительного заключения;
- стоимость всех работ согласно проектной документации;

- стоимость выполнения всех работ по внутриплощадочным инженерным сетям водоснабжения, канализации и  энергообеспечению объекта;
- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Генеральным подрядчиком;
- стоимость необходимых для нормальной эксплуатации объекта пуско-наладочных работ; 
- затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
- транспортные расходы и получение разрешений  на транспортировку грузов, доставляемых Генеральным подрядчиком и привлекаемых им субподрядчиками;
- стоимость понесенных Генеральным подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, объекта и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию;
- накладные расходы, расходы связанные с эксплуатацией машин и механизмов, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения муниципального контракта, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Контракту. 

         2.4. Оплата работ осуществляется Муниципальным Заказчиком по мере поступления бюджетных средств в пределах предусмотренных на 2010-2011 гг. лимитов бюджетных обязательств безналичным путем в следующем порядке:

 - Муниципальный заказчик осуществляет оплату работ на основании представленных Генеральным подрядчиком и подписанных Муниципальным заказчиком счета-фактуры, акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) путем перечисления денежных средств на лицевой счет Генерального подрядчика, при наличии факта поступления Муниципальному заказчику денежных средств – субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.
3. Сроки выполнения  и порядок приемки результатов работ 

3.1. Срок ввода объекта в эксплуатацию - дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не позднее  31 августа 2011 года.

3.2.  Срок начала работ с даты заключения контракта.

3.3. Срок представления Муниципальному заказчику проектной документации – не позднее 30 календарных дней со дня заключения контракта.
3.4. Дата завершения работ -  дата выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.5. Генеральный подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Генеральный подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

        3.6. Результатом проектных работ является разработанная докумен​та​ция в следующем составе и количестве экземпляров на бумажном носителе:

- рабочая документация - 4 экземпляра; сметная документация должна быть разработана в общедоступном формате и иметь заключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информации и индексации в строительстве»). При необходимости провести госэкспертизу проектной документации.   

Результат работ оформляется Актом сдачи-приемки проектно-сметной документации.  

       3.7. Результатом выполненных строительно-монтажных работ является построенное и сданное в эксплуатацию здание с инженерными коммуникациями: Средняя общеобразовательная школа на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района. Результаты выполненных работ оформляются Актами выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). По завершении работ оформляется Акт приемки законченного строительством объекта (КС-11).

 
4. Права и обязанности Муниципального заказчика 
 
4.1. Муниципальный заказчик имеет право:
4.1.1. Контролировать процесс организации Генеральным подрядчиком работы комиссии по комплексному опробованию всего инженерного оборудования.
4.1.2. Привлекать для осуществления проверки качества проектных и строительных работ третьих лиц, должностных лиц осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере строительства.
4.1.3. Иметь иные права, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.
4.1.4. Контролировать ход строительства и соблюдение условий Контракта. 
4.2.    Муниципальный заказчик обязан:
4.2.1. Осуществлять контроль и технический надзор за разработкой проектной документации и строительством объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной, разработанной Генеральным подрядчиком и выданной Муниципальным заказчиком к производству работ проектной документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области капитального строительства.

4.2.2.   До начала проектирования передать Генеральному подрядчику:

- акт выбора земельного участка;

- градостроительный план земельного участка;

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- технические условия.

4.2.3. До начала производства работ передать Генеральному подрядчику в установленном порядке на период строительства объекта:

- утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию в количестве 3 (трех) экземпляров и 1 (один) экземпляр на электронном носителе;

- строительную площадку по Акту передачи строительной площадки (приложение №2). 

4.2.4. Обеспечить допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации. 
4.2.5. Оказывать содействие Генеральному подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Муниципального заказчика.
4.2.6. Произвести приемку и проверить стоимость и качество работ, выполненных Генеральным подрядчиком при наличии исполнительной документации, представляемой Генеральным подрядчиком, на предъявляемый к приемке объем работ. В случае отсутствия исполнительной документации Муниципальный заказчик имеет право отказать Генеральному подрядчику в рассмотрении форм КС-2 и КС-3 за проверяемый период.
4.2.7. Произвести приемку законченных работ, указанных в Графике производства работ. 
4.2.8. В установленном порядке принять от Генерального подрядчика законченный строительством объект. Окончательная приемка выполненных по настоящему Контракту работ производится в целом по всему объекту по передаточному акту одновременно с приемкой законченного строительством объекта.
4.2.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

4.2.10. Обеспечивать финансирование строительства объекта в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.11. Произвести окончательный расчет за выполненные по Контракту работы в установленном настоящим Контрактом порядке.

 

5. Права и обязанности Генерального подрядчика 
 
5.1. Генеральный подрядчик имеет право:

5.1.1. В случае неявки представителя Муниципального заказчика на приемку скрытых работ составить односторонний акт. 

5.1.2. Произвести комплексное испытание смонтированного оборудования с участием Муниципального заказчика. При положительных результатах испытаний оборудования Муниципальный заказчик и Генеральный подрядчик подписывают Акт о проведении испытаний инженерной системы (оборудования), подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в проектной документации, и условиям Контракта.
5.2. Генеральный подрядчик обязан:

5.2.1. Организовать выполнение работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать законченный строительством объект в установленном порядке с получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5.2.2. Выполнить все свои обязательства в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта (разработка проектной документации).

5.2.3. Выполнить все работы по настоящему Контракту собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с выданной Заказчиком в производство работ проектной документацией.

5.2.4. Принять от Муниципального заказчика строительную площадку по Акту передачи строительной площадки. 

5.2.5. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии с ПОС. Выполнить подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с техническими условиями на присоединение и проектной документацией.
5.2.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение.
5.2.7. Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.8. Обеспечить строительство необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительной техникой.
Все поставляемые Генеральным подрядчиком для строительства материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, паспортов и иных документов, подтверждающих качество используемых на строительстве материалов передаются Муниципальному заказчику в составе исполнительной документации по завершению отдельного этапа работ.   
5.2.9. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
5.2.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
5.2.11. Оборудовать на строительной площадке устройства или бункеры для сбора мусора. 
5.2.12. Вывезти в течение 15 календарных дней со дня подписания Акта приемки объекта, за пределы строительной площадки, принадлежащие Генеральному подрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.
5.2.13. Известить Муниципального заказчика за 3 рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Муниципальным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. 
5.2.14. Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.2.15. Организовать и обеспечить:
- производство работ в сроки, установленные Контрактом;
- производство работ в полном соответствии с проектной документацией и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и правилами, техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
5.2.16. Передать по окончании строительства Муниципальному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.
5.2.17. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
5.2.18. Нести расходы по содержанию объекта до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5.2.19. Обеспечить передачу законченного строительством объекта в установленном порядке.
5.2.20. Осуществлять охрану строительной площадки и объекта строительства в порядке, установленном настоящим Контрактом. 
5.2.21. К моменту приемки объекта представить Муниципальному заказчику исполнительные чертежи наружных коммуникаций, согласованные с соответствующими специализированными организациями, акты скрытых и иных работ по указанным коммуникациям, в том числе акты приема-передачи по форме ОС-1 по проложенным наружным инженерным сетям и сооружениям, оформленные в установленном порядке, и акты рабочих комиссий по приемке в эксплуатацию.
5.2.22. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов и оборудования до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5.2.23. Оформить разрешение на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом и нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, как со стороны самого Генерального подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
5.2.24. Разработать и согласовать в установленном порядке проекты производства работ.
5.2.25. Обеспечить до сдачи объекта Муниципальному заказчику уборку всех помещений объекта, осуществить мойку оконных стекол, удаление всех пятен краски и грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.
5.2.26. Представить Муниципальному заказчику для промежуточной приемки выполненных работ исполнительную документацию на объем выполненных работ. Промежуточная приемка выполненных работ проводится ежемесячно.
5.2.27. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Муниципального заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Муниципального заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе и иные отступления от проектной документации и условий настоящего Контракта.
5.2.28. Обеспечивать возможность осуществления Муниципальным заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Муниципального заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 
5.2.29. Постоянно вести журнал учета выполненных работ по форме КС-6А, журнал производства работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
5.2.30. Имеет иные обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.
 
6. Разработка проектной документации 
 
6.1. Генеральный подрядчик организует разработку проектной документации на основании Технического задания (приложение №1), утвержденного Муниципальным заказчиком. Разработанная проектная документация согласовывается Генеральным подрядчиком в установленном порядке.
6.2. Генеральный подрядчик имеет право привлекать к разработке проектной документации субподрядные организации. При этом Генеральный подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ. 
6.3. Генеральный подрядчик обязан разработать и передать Муниципальному заказчику все разделы проектной документации в сроки, установленные Графиком выдачи проектной документации.
6.4. В составе предусмотренных настоящим Контрактом проектных работ Генеральный подрядчик выполняет все разделы проектной документации, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию и последующей нормальной эксплуатации.
6.5. Проектная документация, подлежащая оформлению и сдаче Генеральным подрядчиком Муниципальному заказчику должна соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства, а также утвержденному Техническому заданию (приложение №1) на проектирование и строительство объекта.
6.6. Проектная документация должна содержать экономически обоснованные решения. В случае сомнения Муниципального заказчика в экономической целесообразности применяемых проектных решений Генеральный подрядчик обязан предоставить соответствующие расчеты и обоснования, включая расчеты по предлагаемым Муниципальным заказчиком вариантам.
6.7. Муниципальный заказчик обязан:
6.7.1. Принимать от Генерального подрядчика разработанную им или его субподрядчиками проектную документацию. 

6.7.2. Осуществить приемку выполненных Генеральным подрядчиком проектных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи проектных работ и передаче по накладной разработанной документации.
6.7.3. После приемки проектных работ направить Генеральному подрядчику подписанный акт сдачи раздела проектных работ или мотивированный отказ от приёмки работ, который должен содержать перечень необходимых доработок.
6.8. Генеральный подрядчик обязан:
6.8.1. Организовать выполнение проектной документации в соответствии с действующими на момент выдачи нормами, правилами и инструкциями надзорных органов.
6.8.2. Применить при разработке проектной документации современные материалы, конструкции, оборудование, машины и механизмы, имеющиеся в строительной отрасли новые технологии, инновационные разработки.
6.8.3. Согласовать с Муниципальным заказчиком в письменном виде все проектные решения, включая закладываемые отделочные материалы, не оговоренные в задании на проектирование.
6.8.4. Законченную и оформленную в установленном порядке проектную документацию передать по накладной Муниципальному заказчику в срок установленный настоящим контрактом:
- рабочая документация - 4 экземпляра; сметная документация должна быть разработана в общедоступном формате.   
Дополнительно вся документация должна быть предоставлена Муниципальному заказчику  в электронном виде в общедоступном формате.
Результат работ оформляется Актом сдачи-приемки проектно-сметной документации. 
6.8.5. Обеспечить согласование проектной документации с заинтересованными органами и организациями исполнительной власти Российской Федерации, исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации и Республики Коми;
6.8.6. Участвовать без дополнительной оплаты в защите рабочего проекта в органах государственной экспертизы, а также в уполномоченных органах исполнительной власти.
6.8.7. Организовать и осуществить авторский надзор в процессе производства строительно-монтажных работ.
6.8.8. За свой счет устранять все выявленные в процессе выполнения строительно-монтажных работ ошибки по выпущенной проектной документации в срок не более 5-ти рабочих дней.
 
7. Охранные мероприятия 
 
7.1. Генеральный подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения. В целях охраны рекомендуется оборудовать строительную площадку средствами видео наблюдения.
7.2. Генеральный подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
7.3. С начала работ и вплоть до передачи объекта в установленном порядке Генеральный подрядчик несет полную ответственность за охрану объекта, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.
 
8. Страхование  
 
8.1. Генеральный подрядчик по согласованию с Муниципальным заказчиком заключает договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, связанных:
- со случайной гибелью и (или) повреждением имущества, являющегося предметом настоящего контракта;
- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в Контракте.
8.2. Генеральный подрядчик за свой счет несет затраты на страхование рисков, указанных в п.8.1. Контракта.
8.3. Страхование объекта не освобождает Стороны от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий, если таковой случай произошел.
8.4. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения, при наступлении страхового случая) по заключаемому в соответствии с Контрактом договору страхования является Муниципальный заказчик.
 
9. Гарантии качества работ 
 

9.1. Генеральный подрядчик гарантирует:

- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;
- бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных и налаженных Генеральным подрядчиком, при эксплуатации объекта в гарантийный срок;
- высокое качество всех работ, нормальное функционирование смонтированного и налаженного Генеральным подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;
- достижение объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;
- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.
9.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на объекте устанавливается 24 месяца с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, Муниципальный заказчик, совместно с Генеральным подрядчиком, составляет рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 календарных дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
9.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генеральный подрядчик обязан в течение 2 дней с момента получения извещения Муниципального заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя. 
9.5. При отказе Генерального подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Муниципальный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за счет Генерального подрядчика.
9.6. В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов на одном и том же оборудовании или узлах оборудования (или материалов) Генеральный подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) или материалы в срок, определяемый рекламационным актом. 
9.7. Если Генеральный подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Муниципальный заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Генерального подрядчика.
9.8. Генеральный подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
 
10. Разрешения. 
 
10.1. Генеральный подрядчик на все время действия Контракта должен иметь разрешение на производство работ.

10.2. Генеральный подрядчик получает разрешение на строительство объекта, уплачивая при этом все необходимые платежи. Ответственность за просрочку получения, продления разрешения, включая штрафы, несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев несвоевременного предоставления Муниципальному заказчику документов, необходимых для выдачи разрешения.

 

11. Ответственность сторон 
 
11.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Контрактом. 
11.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по срокам выполнения проектной документации в соответствии с Графиком выдачи Проектной документации Генеральный подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактической передачи Муниципальному заказчику каждого из разделов, указанных в этом Графике.
11.3. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по срокам строительства, в том числе его этапов и ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с Графиком производства работ Генеральный подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического ввода объекта в эксплуатацию, указанном в этом Графике.
11.4. Генеральный подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику за задержку устранения дефектов, указанных в рекламационном акте, неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по устранению выявленных дефектов за каждый день просрочки.
11.5. Генеральный подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Контракту уплачивает Муниципальному заказчику:
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - неустойку в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки;
- в случае отказа от освобождения строительной площадки и передачи Муниципальному заказчику исполнительной документации – неустойку в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки; 
- в случае применения административными органами имущественных санкций к Муниципальному заказчику, если они явились результатом нарушения Генеральным подрядчиком своих обязанностей или совершения Генеральным подрядчиком иных действий, влекущих применение к Муниципальному заказчику имущественных санкций, Генеральный подрядчик компенсирует Муниципальному заказчику убытки в размере взысканных санкций.
11.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
 
12. Срок действия контракта 
 
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного выполнения обязательств по Контракту.
12.2. Отношения по Контракту прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его возможных продлений.
 
13. Порядок расторжения контракта 
 
 13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.2. При расторжении Контракта до завершения строительства объекта Генеральный подрядчик возвращает Муниципальному заказчику в течение 30 дней с момента предъявления соответствующего требования незавершенный строительством объект, а также освобождает строительную площадку и передает Муниципальному заказчику проектную и исполнительную документацию.
13.3. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением п.14.2 настоящего Контракта, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

 

14. Разрешение споров 
 
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Коми. 

14.2. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

14.3. Расходы на экспертизу несет Генеральный подрядчик.

15. Права собственности 
 
15.1. По завершению строительства объект передается Муниципальному заказчику в установленном порядке.
15.2. В случае повреждения или уничтожения объекта строительства (или его части) Генеральный подрядчик компенсирует Муниципальному заказчику понесенные им расходы за счет средств страхового возмещения.
15.3. Проектная документации является собственностью Муниципального заказчика.
15.4. Генеральный подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную его часть, а также проектную документацию на строительство объекта или его отдельной части никакой третьей стороне без письменного разрешения Муниципального заказчика.
 
16. Форс-мажорные обстоятельства 
 
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.
16.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 календарных дней уведомить другую сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в течение 10 календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения строительства. 

  
17. Заключительные положения 
 
17.1. В случае принятия решения о консервации объекта Муниципальный заказчик оплачивает все выполненные до момента приостановления работы по фактическим затратам. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации объекта строительства. Все работы, связанные с консервацией объекта, оплачиваются за счет средств Муниципального заказчика.
17.2. Проектная документация в обязательном порядке передается Муниципальному заказчику.
17.3. По завершении гарантийного срока для объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором также фиксируется, что Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Контракту.
17.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.
17.5. Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты сторон».
17.6. В случае изменения реквизитов у любой из Сторон, необходимо известить об этом письменно другую Сторону в течение 5 календарных дней.

17.7. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
17.8. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
17.9. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

18. Перечень приложений к настоящему муниципальному контракту

Приложение № 1 – Техническое задание;

              Приложение № 2 – Акт приема-передачи строительной площадки;

Приложение № 3 – Смета. 

19. Юридические адреса и реквизиты сторон
 
	Муниципальный заказчик: 
Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» 

Адрес: 168220, Республика Коми, с.Выльгорт,       ул. Д.Каликовой, 62

ИНН 1109005200, КПП 110901001,                        ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г.Сыктывкар             БИК 048702001

ОГРН 1021100971352 УФК по Республике Коми (Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский») 

р/сч 40204810600000000434 л/с Л 9230001409-Ст
Телефон:     (8212)24-23-17,                        факс (82130)7-10-42
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
 
___________________________
___________________________
 
Адрес: 
 
Телефон:
Факс:
e-mail:
 
ИНН / КПП  
Банковские реквизиты: 
 
 
ОГРН 

	 Глава муниципального района– руководитель администрации района
                                                    А.А. Рудольф
	 
___________________ 
 


	  М.П.                                                    
	М.П.
                                    Приложение №1 к контракту

                                        №_________от ___________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по организации подготовки проектной документации и  строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района».

	1 .Заказчик
	Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

	2. Район строительства
	Республика Коми, Сыктывдинский район, с Шошка

	3. Вид строительства
	Новое

	4. Источник финансирования
	местный бюджет

	5. Тип школы
	Средняя общеобразовательная школа на 115 мест в с. Шошка
Сыктывдинского района РК с реализацией общеобразовательной
программы по дошкольному образованию

	6. Вместимость
	80 учащихся, 35 воспитанников

	7. Режим работы
	1 смена

	8.Количество классов:

-I ступень (1-4);
-II ступень (5-9);
-III ступень (10-11)
- Количество групп (2):
- группа (с 1 года до 3-х лет)
- группа (с 3-х лет до 5-ти лет)
	4 класса - 17 чел.
5 классов -  45 чел.
2 класса - 18 чел.
Класс информатики
1 группа х 15 чел. 1группа х 20 чел.

	9. Расчетная максимальная наполняемость  классов:
-I ступень (1-4);
-II ступень (5-9);
-III ступень (10-11)
Расчетная наполняемость
групп:
- группа (с 1 года до 3-х лет)
- группа (с 3-х лет до 5-ти лет)
	                                      5 чел.
 9 чел.
 9 чел. 

15 чел.
20 чел

	10. Состав помещений школы, инженерное оборудование
	10.1.
Состав помещений для учащихся I ступени.
10.1.1.
Рекреация, зона отдыха
10.1.2.
Учебные классы 4 шт. (1,2).
10.1.3.
Санитарные узлы для мальчиков и девочек определить
проектом из расчета 50% + 50% от численности, санитарный узел
для учителей.
10.2.
Состав помещений для учащихся II- III ступени.
10.2.1.
Рекреация, зона отдыха
10.2.2.
Учебные кабинеты:
-
кабинет истории и географии
-
кабинет иностранного языка
-
кабинеты математики и ОБЖ
-
кабинеты русского языка и литературы
-
класс информатики с лаборантской
-
кабинет физики с лаборантской
-
кабинет химии и биологии с лаборантской

-   кабинет изобразительного искусства и музыки с лаборантской

10.2.3. Санитарные узлы для мальчиков и девочек определить проектом из расчета 50% + 50% от численности, санитарный узел для учителей.
10.3.
Помещения изучения технологий:
10.3.5. Мастерская по обработке древесины, укомплектованная столярными верстаками, школьными станками по обработке дерева, учебно-наглядными пособиями.
10.3.6. Мастерская по обработке ткани и кулинарии, укомплектованная швейными машинками, учебным оборудованием, учебно-наглядными пособиями и ТСО.
10.3.7. Кладовые инструментов - количество определить проектом.
10.3.8. Комнаты мастеров - определить проектом.
10.4.
Спортивно-оздоровительные помещения:
10.4.1. Спортивный зал – согласно норм.
Спортивный зал предназначен для проведения уроков
физкультуры и спортивных мероприятий.
Спортивный зал укомплектовать оборудованием для спортивных игр: баскетбола, волейбола, канатами для лазания, гимнастическими кольцами, перекладиной, скамьями и стенкой с помещением снарядной, помещением тренера. Помещения для спортивных занятий имеют раздевальные, душевые, уборные, раздельные для мальчиков и девочек.
10.5.
Библиотека на 5 тыс. ед. хранения:
10.5.1. Книгохранилище
Книгохранилище укомплектовать книжными стеллажами. Размещение оборудования и школьной мебели библиотеки выполнить в соответствии с технологическими нормами.

10.6.
Медицинский пункт
Медицинский пункт укомплектовать всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Размещение выполнить в соответствии с технологическими нормами, санитарными и пожарными правилами.
10.7.
Столовая:
В школьной столовой организуется горячее питание для
учащихся и воспитанников детского сада - 4-х разовое для воспитанников 2-х групп детского сада; завтраками 100% учащихся .
Столовая работает на сырье.
Обеденный зал рассчитан на 40 человек, посадка в две очереди.
Количество реализуемых блюд - согласно норм.
Режим работы пищеблока - 1 смена.
10.8.
Административные помещения:
В состав административных помещений школы входят помещения:
10.8.5. Кабинет директора.
10.8.6. Кабинет зам. директора по хозяйственной части
10.8.7. Учительская
10.8.8. Подсобное помещение 2шт.
10.9.
Состав помещений для воспитанников 2-х групп
дошкольного образования согласно норм.
Все помещения группы укомплектовать необходимым оборудованием и мебелью, размещенной в соответствии с технологическими нормами, санитарными и пожарными правилами.



	11. Основные требования к конструктивными элементам

	-
этажность - одноэтажное

-фундаменты - определить проектом на основании геологических изысканий.

-
стены несущие:
наружные - массивные панели и (или) каркасные деревянные панели из древесины хвойных пород, влажностью не более 16 % с облицовкой изнутри гипсокартонном

внутренние - массивные стеновые панели и (или) каркасные деревянные панели из древесины хвойных пород, влажностью не более 16% с облицовкой изнутри гипсокартонном

-
перегородки – тип перегородок определить проектом

-
перекрытия - сборные каркасные панели из деревянных балок с
обшивкой фанерой с двух сторон с утеплением и звукоизоляцией
минераловатными матами толщиной по расчету

- крыша - двухскатная из пиломатериалов хвойных пород (сборные фермы на МЗП)

· покрытие - металлочерепица
· утеплитель - минераловатные маты
· наружная отделка – определить проектом
· внутренняя отделка путей эвакуации:
· стены: один слой гипсокартонна (ГКЛ) согласно норм; деревянная   панель,   покрытая   огнезащитным   лакокрасочным слоем высотой 1,8 м, выше водоэмульсионная покраска;
-пол: линолеум, керамическая плитка.

·  внутренняя отделка спортзала :
· стены: деревянная   панель,   покрытая   огнезащитным   лакокрасочным слоем высотой 3 м,;
· оконные блоки - металлопластик.
· двери – деревянные


	12. Внешние инженерные сети
	Инженерные коммуникации:

- водоснабжение - согласно технических условий 

- водоотведение   -   согласно технических условий с подключением к существующим сетям канализации

- теплоснабжение - от запроектированных электрических котлов, либо электрических конвекторов.

- электроснабжение — согласно договору с ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на техно​логическое присоединение


	13. Основные требования к благоустройству
	Благоустройство территории:

- покрытие дорог и площадок - асфальтобетон и щебеночное
покрытие

- покрытие тротуаров — асфальтобетон

- малые архитектурные формы - согласно требований СНиП и
Сан ПИН

- отвод атмосферных осадков и сточных вод - по естественному
рельефу местности в водоотводные канавы.

- предусмотреть размещение спортивной площадки согласно норм с проведением земляных работ

	14.Требования к разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	В соответствии с постановлением правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г.

	15. Требования к разделу «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»
	В соответствии с постановлением правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г.

	16. Состав инженерных изысканий
	- Инженерные изыскания– 2,0 га

- Инженерно-геологические работы

- Инженерно-экологические изыскания

	17.Разрешительная документация
	«Заказчик»   предоставляет:   акт   выбора   земельного   участка, градостроительный план и технические условия на подключение к инженерным сетям.

	18. Порядок согласования
	«Подрядчик» производит согласования в установленном порядке

	19. Состав проекта
	В соответствии с градостроительным кодексом и постановлением правительства РФ №87 от 16 февраля 2008г.

	20.Требования   к   разработке сметной документации
	Смета обсчитывается в ТЕРах на 01.01.2000г. с приведением их в текущий   уровень   цен   ежемесячными   индексами   изменения сметной стоимости строительства, расчет материалов в текущем уровне цен. Сметная документация должна иметь заключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информа​ции и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по объекту сметным нормативам.

	21.Комплектность документации
	4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в формате DWG

	22. Начало работ
	В соответствии с условиями контракта

	23. Окончание работ
	По проектированию - не   позднее   30-ти   календарных   дней   с   даты   подписания муниципального контракта

По строительству – не позднее 31 августа 2011 года.

	24. Особые условия
	 «Подрядчик»    передает    при    участии    «Заказчика»    при необходимости    документацию    на    экспертизу,    производит сопровождение   и   снимает   все   замечания   экспертизы   до получения    положительного    заключения    в    установленные законодательством сроки.




	Муниципальный заказчик: 
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: 

	

	 Глава муниципального района– руководитель администрации района
                                                 А.А. Рудольф
	
	
	


приложение № 2

к  контракту № ___от ____

А К Т

Приемо-передачи строительной площадки

Объект: «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района» 

Адрес объекта: Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Шошка
Площадь строительной площадки: ________ кв.м.

Комиссия в составе:

Представителя  Муниципального заказчика __________________________________________________

Представителя Генерального подрядчика ________________________________________________________________

Произвели в натуре осмотр площадки, отведенной для строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района»
 общей площадью _________ кв.м по адресу Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Шошка.
и составили настоящий акт о нижеследующем:



1. Строительная площадка отвечает всем необходимым для производства строительных работ требованиям и не имеет препятствий для выполнения работ, предусмотренных контрактом.  




2. С даты подписания настоящего акта Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за сохранность, безопасность и дальнейшее использование строительной площадки до завершения строительства объекта в срок, предусмотренный контрактом.
	Строительную площадку 
	

	Сдал

Представитель Муниципального заказчика

____________________________________


	Принял

Представитель Генеральный подрядчика

______________________________________

	«_____»_________________2010 года
	«_____»_________________2010 года

	
	


5. Форма заявки на участие в аукционе 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата  «___»_____________20____ года

Кому: Сектор муниципального заказа администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»  

От кого:

	Фирменное наименование (наименование) (для юридического лица)
	

	Сведения об организационно-правовой форме 
	

	Сведения о месте нахождения (для юридического лица)
	

	Почтовый адрес (для юридического лица)
	

	Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
	

	Паспортные данные (для физического лица)
	

	Сведения о месте жительства (для физического лица)
	

	Номер контактного телефона/факс
	

	e-mail (при наличии)
	


Мы предлагаем организовать подготовку проектной документации и строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района» в соответствии с условиями заказа, проектом муниципального контракта, входящего в состав документации об аукционе.

Настоящей заявкой  подтверждаем следующее:

1. мы согласны со сроками выполнения работ, предусмотренными документацией об аукционе и проектом муниципального контракта;  

2.   мы согласны с условиями оплаты работ, предусмотренными документацией об аукционе и проектом муниципального контракта;

3. мы согласны со сроками гарантии качества на выполненные работы, предусмотренными документацией об аукционе и проектом муниципального контракта;
4.   в отношении ___________________________________________________________                                                                       (наименование  участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя)
- не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе не приостановлена;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

	___________________________
	_________________
	_______________________________

	должность уполномоченного лица, подписавшего документ
	подпись 

уполномоченного лица
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица

	М.П.
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	


6.  Форма гарантийного письма 
НА БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Заказ: Организация подготовки проектной документации и строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест 
в с.Шошка Сыктывдинского района» 
Наименование участника размещения заказа: _____________________________________
Настоящим письмом гарантируем организовать подготовку проектной документации и строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района», в соответствии с требованиями Технического задания, входящего в состав документации об аукционе.
____________________________          _______________                 ______________________

	    должность уполномоченного лица, подписавшего документ


	
	подпись             уполномоченного лица


	
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица


    М.П.               
	
	
	
	
	


7. Форма описи документов 

ОПИСЬ  ДОКУМЕНТОВ
Заказ: Организация подготовки проектной документации и строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест 
в с.Шошка Сыктывдинского района» 
 Настоящим _______________________________________________________________
                    (наименование  участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в открытом аукционе нами в составе заявки на участие в открытом аукционе, направляются следующие ниже перечисленные документы:

	№№ 
п\п
	Наименование документов
	Количество

листов

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


___________________________          _______________            _______________________

	         должность уполномоченного лица,      подписавшего документ


	
	подпись уполномоченного лица


	
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица

	М.П.               


	
	
	
	


8. Форма доверенности 

доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право участия на аукционе от участника размещения заказа

 (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА)
« ____  »  ___________________ 20__г.

Исх. № ______________

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

____________________                                                 ___________________________________________

 место выдачи                                                                                         прописью число,  месяц и год выдачи доверенности
Участник размещения заказа  _____________________________________________________________

                                                                        (наименование участника размещения заказа)

доверяет _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________ «____» ____________ 20__ г.

участвовать с правом подачи ценовых предложений от имени __________________________________                                                      (наименование участника размещения заказа)

в аукционе, проводимом сектором муниципального заказа администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», на право заключения муниципального контракта по организации подготовки проектной документации и строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 115 мест в с.Шошка Сыктывдинского района».
Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

                                       (Ф.И.О. удостоверяемого)                                            (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

	Руководитель    
	_______________________________________

(Ф.И.О.)
	     ________________________
(подпись)

	М.П.
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