МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ПОДРЯДА N 
с.Выльгорт








«___» _________ 2007 г.
Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы муниципального района – руководителя администрации района Рудольфа Артура Альбертовича, действующего на основании Устава и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________________, действующего на основании _________, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от ______2007г. заключили настоящий муниципальный контракт подряда (далее Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и сроки, указанные в пункте 2.3. настоящего контракта.


1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы согласно прилагаемым утвержденным сметам (приложение 1 к Контракту):

  -  ремонтно-строительные работы по туалету первого этажа здания Администрации.

1.3. Сроки выполнения работ в течение 30 дней с момента подписания Контракта.
1.4. Работа считается выполненной после подписания Акта сдачи приемки работ Заказчиком.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Сумма настоящего Контракта на основании протокола № ____ от _____2007г. запроса котировок составляет ___________________________________ (______________) руб. __ коп., в том числе все затраты на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Сумма контракта включает общую стоимость всех работ, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению работ по контракту.
2.3. Оплата по настоящему Контракту производится поэтапно - 30 % - авансовая предоплата, оставшаяся часть – в феврале 2008 года. 

2.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанно части работ, но не более чем на 10 % такой цены (ч.6 ст.9 Федерального закона от 20.04.2007г. №53-ФЗ).
2.5. В случае изменения объемов работ Заказчик и Подрядчик примут меры к их уточнению, составив при этом дополнительную дефектную ведомость и смету, издав дополнительное соглашение об изменении стоимости или сроков ремонта.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
3.1 Заказчик имеет право:
3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.2. Отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

3.1.3. Осуществлять технический надзор за ходом выполнения работ, качеством выполняемых работ и сроком их выполнения; производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.4. Осуществлять приемку выполненных работ после получения от Подрядчика извещения об окончании работ, осмотреть и принять работы.

3.2 Обязательства Подрядчика:
3.2.1. Сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем техническому заданию по Акту рабочей комиссии. Работа выполняется подрядчиком из его материалов, его силами и средствами, в объеме и в сроки установленные в настоящем муниципальном контракте. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

3.2.2. Поставить необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, необходимые для реализации данного контракта и осуществить их приемку, складирование и хранение в период производства работ. 

3.2.3.Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и электробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время производства работ, соблюдать порядок и не допускать посторонних лиц.

3.2.4. До сдачи объекта Заказчику в гарантийную эксплуатацию обеспечить за свой счет охрану используемого при производстве работ имущества и результата выполненных работ объекта. 

3.2.5. Осуществлять за свой счет в процессе работ систематическую, а после завершения работ - окончательную уборку.

3.2.6. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, обеспечивать контроль за ходом выполняемых работ и нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение, привлеченными  им субподрядчиками,  работ по настоящему контракту.

3.2.7. Письменно известить Заказчика об окончании работ по исполнению данного договора, что является основанием для начала работы Приемочной комиссии. 

3.2.8. Нести затраты по оплате расходов, связанных с пользованием связью, электроэнергией, водой, отоплением, другими коммунальными услугами.

3.2.9. В случае причинения вреда третьим лицам вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, последний несет полную имущественную ответственность перед указанными третьими лицами за причиненный вред.

3.2.10. Подтвердить в государственном Коми республиканском центре по информации и индексации в строительстве стоимость произведенных работ и затрат в текущих ценах, за счет средств Подрядчика. Оплате подлежит сумма не более чем указана в п. 2.2. настоящего контракта.

3.2.11. При расторжении муниципального контракта по инициативе любой из сторон, Подрядчик возвращает Заказчику не отработанный аванс в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения муниципального контракта.

4.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

4.1.Подрядчик при необходимости осуществляет согласования с органами государственного надзора по порядку ведения работ на объекте и обеспечивает их соблюдение.

4.2.Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы удостоверяющие их качество.

4.3.В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в сроки, согласованные с Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Наличие дефектов фиксируется двухсторонним актом, где указываются и согласовываются сторонами сроки их устранения.

Если Подрядчик в предусмотренные сроки не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь другую подрядную организацию для их исправления за счет средств Подрядчика.

4.4. При возникновении в ходе производства работ необходимости внесения изменений в сроки выполнения работ, такие изменения по согласованию сторон оформляются дополнительным соглашением к контракту.

5.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: природных явлений, военных действий и др. подтвержденных документально в установленном законодательством порядке.

Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия вызванные этими обстоятельствами.

5.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обязаны определить, какие меры следует предпринять для продолжения  выполнения работ.

Если стороны не могут договориться в течение 10-и дней, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

6. ПРИЕМКА РАБОТ.
6.1. Приемка работ производится  Заказчиком в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта выполненных работ.

6.2. Подрядчик передает  Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки завершенных работ на Объекте два экземпляра исполнительной документации. 
7. ГАРАНТИИ.
7.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается требованиями конкурсной документации.
7.2. Если в период действия гарантии обнаружатся скрытые дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на срок устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. 

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий Акт по фиксированию дефектов и недоделок.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другой организации. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов и недоделок силами другой организации. 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведения работ или установления неизбежности получения отрицательного результата, заинтересованная сторона вносит предложение о досрочном расторжении настоящего муниципального контракта, которое должно быть рассмотрено другой стороной в 10-ти дневный срок.

8.2. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:

- при задержке Подрядчиком начала производства работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- при задержке Подрядчика хода работ по его вине более чем на 10 дней;

- при нарушении Подрядчика условий муниципального контракта, ведущих к снижению качества работ;

- при аннулировании лицензии на выполняемый вид деятельности, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.

8.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения муниципального контракта в случае прекращения финансирования выполняемых работ Заказчиком.

 8.4. При расторжении муниципального контракта, по совместному решению Сторон, Подрядчику оплачивается стоимость выполненных работ в объеме, определенным ими совместно.

8.5. Сторона, решившая расторгнуть муниципальный контракт, согласно положению настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в недельный срок.

8.6. Муниципальный контракт может быть расторгнут по совместному решению Сторон, по решению арбитражного суда, либо в одностороннем порядке Заказчиком в порядке, установленном Законодательством.

8.7. При расторжении муниципального контракта виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею убытки.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. В случае не обеспечения установленных муниципальным контрактом сроков окончания работ, по вине Подрядчика, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по муниципальному контракту, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.2. За задержку устранения дефектов и недоделок в выполненных работах, против сроков указанных в Акте обнаружения дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по муниципальному контракту, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.3. За задержку оплаты выполненных работ Подрядчику, Заказчик несет ответственность на основании и в порядке, предусмотренном ст.395 ГК РФ.

9.4. Выплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения договорных обязательств.

9.5. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему муниципальному контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

9.6. Если Подрядчик после завершения работ по муниципальному контракту оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы и оборудование, то Заказчик задерживает оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.
10.1. Все спорные вопросы, связанные с исполнением, изменением, расторжением настоящего муниципального контракта, взыскания убытков и неустойки, стороны решают путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Республики Коми в установленном порядке. 

10.2.Настоящий муниципальный контракт и приложения к нему составлены в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«ЗАКАЗЧИК»
	
	«ПОДРЯДЧИК»

	Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»
	
	_______________________________________
_______________________________________

	168220, РК, Сыктывдинский р-н, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д. 62

ИНН 1109005200, КПП 110901101
л/с Л0180001409-Ст в ОФК Финуправления р/с 40204810600000000434 в ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г. Сыктывкар

БИК 048702001
	
	______, РК, ____________________________
ИНН ___________, КПП _______________
р/с __________________________________

в ________________________ г. Сыктывкар к/с _______________________________ 
БИК ________________________

	Глава муниципального района – 
руководитель администрации района
	
	

	__________________________ А.А.Рудольф
	
	__________________________ _____________

	М.П.
	
	М.П.
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